
ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 квартал 2023г (ФЕР-2020 с изм.9)

Сметная стоимость 8672,60 (1512,07) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 2140,62 (214,22) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 230,23 (7,22) тыс.руб.

монтажных работ 176,62 (8,73) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 6355,36 (1289,12) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

109,21

  

Пожарные резервуары

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

820,91

Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-06-01-01

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 

22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 

федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 

874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 

352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 

24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 

индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициенто

в

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-013-07 1000 м3 0,96707

1 62,40 60,35 31,87 1 923,35

2 2 464,31 2 383,16

3 313,20 302,89 31,87 9 653,10

4 3,25 3,14

чел.-ч 8 7,73656

чел.-ч 23,2 22,436024

2 529,96 2 446,65

363,24 11 576,45

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 334,18 10 650,33

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 167,09 5 325,17

2 947,92

2 ФЕР01-01-013-07 1000 м3 0,28368

Прил.1.12 п.3.46

1 62,40 1,1 19,47 31,87 620,51

2 2 464,31 1,1 768,98

3 313,20 1,1 97,73 31,87 3 114,66

4 3,25 0,92

чел.-ч 8 1,1 2,496384

чел.-ч 23,2 1,1 7,2395136

2 529,96 789,37

117,20 3 735,17

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 107,82 3 436,36

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 

0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (мокрый грунт)

Объем=(322,36-38,68) / 1000

Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; 

ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Земляные работы

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 

0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (сухой грунт)

Объем=(1250,75-283,68) / 1000

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 53,91 1 718,18

951,10

3 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,3868

Прил.1.12 п.3.187

Прил.1.12 п.3.184

1 1 201,20 1,38 641,18 31,87 20 434,41

чел.-ч 154 1,38 82,202736

1 201,20 641,18

641,18 20 434,41

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 570,65 18 186,62

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 256,47 8 173,76

1 468,30

4 ФЕР01-01-013-07 1000 м3 0,03868

Прил.1.12 п.3.46

1 62,40 1,1 2,65 31,87 84,46

2 2 464,31 1,1 104,85

3 313,20 1,1 13,33 31,87 424,83

4 3,25 0,13

чел.-ч 8 1,1 0,340384

чел.-ч 23,2 1,1 0,9871136

2 529,96 107,63

15,98 509,29

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 14,70 468,55

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 7,35 234,27

129,68

5 ФССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 2553,0714 2,91 7 429,44

7 429,44

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 1 км

Объем=1289,43*1,98

Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 

0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (мокрый грунт)

Объем=38,68 / 1000

Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; 

ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 

м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=38,68 / 100

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15

ОТ

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

6 ФЕР01-01-033-02 1000 м3 0,89652

2 479,33 429,73

3 93,50 83,82 31,87 2 671,34

чел.-ч 8,06 7,2259512

479,33 429,73

83,82 2 671,34

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 77,11 2 457,63

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 38,56 1 228,82

545,40

7 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0,2773

1 663,75 184,06 31,87 5 865,99

чел.-ч 88,5 24,54105

663,75 184,06

184,06 5 865,99

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 163,81 5 220,73

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 73,62 2 346,40

421,49

8 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 1016,675 55,26 56 181,46

56 181,46

9 ФССЦпг-03-21-01-060 1 т груза 1626,68 31,10 50 589,75

50 589,75

10 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза -1626,68 19,29 -31 378,66

-31 378,66

11 ФЕР01-02-005-01 100 м3 8,9652

1 106,88 958,20 31,87 30 537,83

Всего по позиции

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 

группа грунтов: 1-2

Объем=(0,89652*1000) / 100

ОТ

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 60 км

Объем=1016,675*1,6

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 30 км

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ средний с 

крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по 

массе

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Объем=924,25*1,1

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

Объем=27,73 / 100

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 

л.с.), группа грунтов 2

Объем=896,52 / 1000
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 241,58 2 165,81

3 26,36 236,32 31,87 7 531,52

чел.-ч 12,53 112,333956

чел.-ч 2,62 23,488824

348,46 3 124,01

1 194,52 38 069,35

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 1 098,96 35 023,80

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 549,48 17 511,90

4 772,45

90 544,62

1 865,91

32 493,06

734,09

56 185,65

94 058,33

67 417,80

1 865,91

5 852,53

734,09

56 185,65

2 367,23

1 146,48

26 640,53

2 600,00

2 367,23

1 146,48

94 058,33

12 ФЕР08-01-002-02 м3 51,6

Н,Уд 02.2.05.04 м3 1,15 59,34 0,00 0,00

1 6,75 348,30 31,87 11 100,32

2 8,29 427,76

3 0,81 41,80 31,87 1 332,17

4 0,37 19,09

в т.ч. ОТм

М

Устройство основания под фундаменты: щебеночного

Объем=(14,8+0,1*2)*(4,1+0,1*2)*0,4*2

Щебень

ОТ

ЭМ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Земляные работы

Раздел 2. Пожарные резервуары - 3 шт

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Земляные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 0,85 43,86

чел.-ч 0,07 3,612

15,41 795,15

12.1 ФССЦ-02.2.05.04-1777 м3 1,15 59,34 108,40 6 432,46

390,10 12 432,49

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 429,11 13 675,74

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 269,17 8 578,42

7 925,89

13 ФССЦпг-03-21-01-060 1 т груза 94,944 31,10 2 952,76

2 952,76

14 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза -94,944 19,29 -1 831,47 12,32 -22 563,71

-1 831,47 -22 563,71

15 ФЕР06-01-001-01 100 м3 0,129

Н,Уд 04.1.02.05 м3 102 13,158 0,00 0,00

1 1 053,00 135,84 31,87 4 329,22

2 1 566,06 202,02

3 244,39 31,53 31,87 1 004,86

4 909,27 117,30

чел.-ч 135 17,415

чел.-ч 18,12 2,33748

3 528,33 455,16

15.1 ФССЦ-04.1.02.05-0001 м3 102 13,158 545,60 7 179,00

167,37 5 334,08

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 170,72 5 440,76

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 97,07 3 093,77

7 901,95

16 ФССЦпг-03-33-01-050 1 т груза 31,5792 38,73 1 223,06 10,19 12 462,98

1 223,06 12 462,98

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Объем=13,158*2,4

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Устройство бетонной подготовки

Объем=((14,8+0,1*2)*(4,1+0,1*2)*0,1*2) / 100

Смеси бетонные тяжелого бетона

ОТ

ЭМ

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 60 км

Объем=59,34*1,6

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 30 км

Всего по позиции

Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

17 ФССЦпг-03-33-01-051 1 т груза 31,5792 0,59 180 3 353,71 10,19 34 174,30

3 353,71 34 174,30

18 ФССЦпг-03-33-01-030 1 т груза -31,5792 26,82 -846,95 10,19 -8 630,42

-846,95 -8 630,42

19 ФЕР06-01-001-16 100 м3 0,364

1 1 526,87 555,78 31,87 17 712,71

2 2 518,58 916,76

3 382,14 139,10 31,87 4 433,12

4 488,42 177,78

Н 04.1.02.05 м3 101,5 36,946

Н 08.4.03.03 т 8,1 2,9484

чел.-ч 179 65,156

чел.-ч 28,56 10,39584

4 533,87 1 650,32

19.1 ФССЦ-04.1.02.05-0007 м3 101,5 36,946 665,00 24 569,09

694,88 22 145,83

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 708,78 22 588,75

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 403,03 12 844,58

27 331,22

20 ФССЦ-08.4.03.03-0032 т 1,0512 7 997,23 8 406,69

8 406,69

21 Тех. часть ФССЦ-81-01-2001 

(прил. 15 табл.1, 2)

м3 36,4 5,86 213,30

213,30Всего по позиции

Всего по позиции

Надбавка на водонипроницаемость W4-1% 

(586,25*0,01)

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Объем=18,2*2

Цена=586,25*0,01

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

Сталь арматурная, горячекатаная, периодического 

профиля, класс А-III, диаметр 12 мм

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Объем=525,6*2/1000

ЗТм

Итого по расценке

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

в т.ч. ОТм

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

Арматура

ЗТ

Всего по позиции

Устройство фундаментных плит железобетонных: 

плоских

Объем=(18,2*2) / 100

ОТ

ЭМ

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Добавить 180 км до 230 км ПЗ=180 (ОЗП=180; ЭМ=180 к расх.; ЗПМ=180; МАТ=180 к расх.; ТЗ=180; ТЗМ=180)

Всего по позиции

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: 

I класс груза
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ГРАНД-Смета, версия 2022.3

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

22 ФССЦпг-03-33-01-050 1 т груза 88,6704 38,73 3 434,20 10,19 34 994,50

3 434,20 34 994,50

23 ФССЦпг-03-33-01-051 1 т груза 88,6704 0,59 180 9 416,80 10,19 95 957,19

9 416,80 95 957,19

24 ФССЦпг-03-33-01-030 1 т груза -88,6704 26,82 -2 378,14 10,19 -24 233,25

-2 378,14 -24 233,25

25 ФССЦпг-03-01-01-200 1 т груза 1,0512 64,94 68,26 14 955,64

68,26 955,64

26 ФССЦпг-03-01-01-201 1 т груза 1,0512 0,26 30 8,20 14 114,80

8,20 114,80

27 ФССЦпг-03-01-01-030 1 т груза -1,0512 18,16 -19,09 14 -267,26

-19,09 -267,26

28 ФЕР06-03-004-09 т 0,16692

Н,Уд 08.4.01.02 т 1 0,16692 0,00 0,00

1 1 795,86 299,76 31,87 9 553,35

2 28,64 4,78

3 4,09 0,68 31,87 21,67

чел.-ч 198 33,05016

чел.-ч 0,33 0,0550836

1 824,50 304,54Итого по расценке

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

Установка закладных деталей весом: до 4 кг

Объем=3,21*26*2/1000

Детали закладные и накладные

Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 

км: I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Добавить 30 км до 230 км ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 200 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: 

I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Добавить 180 км до 230 км ПЗ=180 (ОЗП=180; ЭМ=180 к расх.; ЗПМ=180; МАТ=180 к расх.; ТЗ=180; ТЗМ=180)

Всего по позиции

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Объем=36,946*2,4

Всего по позиции
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ГРАНД-Смета, версия 2022.3

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

28.1 ФССЦ-08.4.01.02-0013 т 1 0,16692 6 800,00 1 135,06

300,44 9 575,02

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 306,45 9 766,52

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 174,26 5 553,51

1 920,31

29 ФССЦпг-03-01-01-200 1 т груза 0,16692 64,94 10,84 14 151,76

10,84 151,76

30 ФССЦпг-03-01-01-201 1 т груза 0,16692 0,26 30 1,30 14 18,20

1,30 18,20

31 ФССЦпг-03-01-01-030 1 т груза -0,16692 18,16 -3,03 14 -42,42

-3,03 -42,42

32 ФЕР13-03-004-26 100 м2 0,0423977

1 19,32 2 1,64 31,87 52,27

2 6,01 2 0,51

3 0,22 2 0,02 31,87 0,64

4 138,16 2 11,72

чел.-ч 2,13 2 0,1806142

чел.-ч 0,02 2 0,0016959

163,49 13,87

1,66 52,91

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 1,56 49,74

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 0,85 26,98

16,28

33 ФЕР23-01-001-01 10 м3 2,4272Устройство основания под трубопроводы: песчаного

Итого по расценке

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115

Объем=(0,16692*25,4) / 100

в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Добавить 30 км до 230 км ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 200 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 

км: I класс груза

Детали закладные и накладные, изготовленные с 

применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) 

отверстий (при наличии одной из этих операций или всего 

перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве
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ГРАНД-Смета, версия 2022.3

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Н,Уд 02.3.01.02 м3 11 26,6992 0,00 0,00

1 83,33 202,26 31,87 6 446,03

2 28,80 69,90

3 3,22 7,82 31,87 249,22

чел.-ч 10,2 24,75744

чел.-ч 0,32 0,776704

112,13 272,16

33.1 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 11 26,6992 55,26 1 475,40

210,08 6 695,25

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 245,79 7 833,44

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 155,46 4 954,49

2 148,81

34 ФССЦпг-03-21-01-060 1 т груза 42,71872 31,10 1 328,55

1 328,55

35 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза -42,71872 19,29 -824,04 12,32 -10 152,17

-824,04 -10 152,17

36 ФЕРм37-01-001-09 шт 2

1 812,43 1 624,86 31,87 51 784,29

2 961,49 1 922,98

3 109,98 219,96 31,87 7 010,13

4 1 292,81 2 585,62

чел.-ч 88,5 177

чел.-ч 8,4 16,8

3 066,73 6 133,46

1 844,82 58 794,42

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.79

% 92 92 1 697,23 54 090,87

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.79

% 49 49 903,96 28 809,27

8 734,65

37

О

ТЦ_103_54_7719104957_27.

02.2023_01

лист 6

шт 2 3 140 000,00 1,012 1 289 119,68 4,93 6 355 360,00

Всего по позиции

БИОГАРД - Емкость пожарная горизонтальная, 120 м3, 

3200*15300, кол.тех. 1000*1300/1700 (ТЗ 11267)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Оборудование общего назначения

СП Оборудование общего назначения

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Объем=26,6992*1,6

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 30 км

Всего по позиции

Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на 

открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 5 т

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 60 км

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Песок природный для строительных: работ средний с 

крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе

Объем=(4,1*14,8*0,2*2) / 10

Песок для строительных работ природный

ОТ

ЭМ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.3

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

1 289 119,68 6 355 360,00

38 ФЕР26-01-021-01 м3 6,95

1 206,34 1 434,06 31,87 45 703,49

2 305,96 2 126,42

3 3,60 25,02 31,87 797,39

4 4 978,76 34 602,38

чел.-ч 20,8 144,56

чел.-ч 0,31 2,1545

5 491,06 38 162,86

1 459,08 46 500,88

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.20

% 97 97 1 415,31 45 105,85

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.20

% 55 55 802,49 25 575,48

40 380,66

39 ФЕР33-04-005-04 шт 26

1 29,06 755,56 31,87 24 079,70

2 43,98 1 143,48

3 5,78 150,28 31,87 4 789,42

4 4,07 105,82

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0

П,Н 20.1.02.19 м 0 0

П,Н 22.2.02.03 кг 0 0

чел.-ч 3,28 85,28

чел.-ч 0,45 11,7

77,11 2 004,86

905,84 28 869,12

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 933,02 29 735,19

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 543,50 17 321,47

3 481,38

40 ФССЦ-20.1.02.18-0008 м 312 14,55 4 539,60

4 539,60Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Пожарные резервуары - 3 шт :

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Ремни стяжные из полиэфирного материала с 

натяжным устройством, ширина 75 мм

(Линии электропередачи)

Детали крепления стальные

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Трос

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Установка оттяжек двойных к опорам ВЛ 35 кВ

ОТ

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из 

пенополиуретана методом напыления

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

(Инженерное оборудование)

Цена=3768000/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
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ГРАНД-Смета, версия 2022.3

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

119 637,94

5 358,06

11 095,92

616,21

103 183,96

91 570,31

11 613,65

120 161,05

104 266,09

3 733,20

4 891,63

396,25

88 984,69

4 210,74

2 445,83

4 281,31

11 613,65

8 734,65

1 624,86

1 922,98

219,96

2 585,62

1 697,23

903,96

1 289 119,68

1 289 119,68

5 974,27

5 907,97

3 349,79

1 418 015,38

1 289 119,68

210 182,56 1 910 212,52

          в том числе:

  Итого по разделу 2 Пожарные резервуары - 3 шт

          в том числе:

               оборудование, отсутствующее в ФРСН

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

     Оборудование

          Инженерное оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

          Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

                         Дополнительная перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

                    в том числе:

                         Материалы без учета дополнительной перевозки

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
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ГРАНД-Смета, версия 2022.3

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

7 223,97 230 227,93

43 588,98 538 662,96

1 350,30 43 034,07

159 369,61 1 141 321,63

147 755,96 1 028 381,49

11 613,65 112 940,14

214 219,38 2 140 618,42

171 683,89 1 646 721,21

5 599,11 178 443,64

(22), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

17.02.2023г. №8389-ИФ/09  

прил.1

10 744,16 12,45 133 764,79

1 130,34 36 023,94

(22), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

17.02.2023г. №8389-ИФ/09  

прил.1

145 170,34 6,96 1 010 385,57

6 577,97 209 640,01

3 592,31 114 487,20

(22), ФЕР, 1 кв 2023 (ПГ2), 

Письмо Минстроя России от 

23.02.2023г. №9791-ИФ/09 

прил.4

30 921,84 12,32 380 957,07

11 613,65 112 940,14

8 734,65 176 621,45

1 624,86 51 784,29

(22), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

17.02.2023г. №8389-ИФ/09  

прил.1

1 922,98 12,45 23 941,10

219,96 7 010,13

(22), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

17.02.2023г. №8389-ИФ/09  

прил.1

2 585,62 6,96 17 995,92

1 697,23 54 090,87

903,96 28 809,27

1 289 119,68 6 355 360,02

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

          Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ

     Монтажные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    в том числе:

                         Материалы без учета дополнительной перевозки

                         Дополнительная перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 кв 2023 (ОБ), Письмо 

Минстроя России от 

23.02.2023г. №9791-ИФ/09 

прил.6

1 289 119,68 4,93 6 355 360,02

8 574,27 273 262,00

8 275,20 263 730,88

4 496,27 143 296,47

1 512 073,71 8 672 599,89

1 289 119,68 6 355 360,00

Составил:

Проверил:

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

                                                      (Зудилова В.С.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

          в том числе:

               оборудование, отсутствующее в ФРСН

          Инженерное оборудование

     Итого ФОТ (справочно)
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