
Стройка:

Объект: Гараж-стоянка

25,51 тыс.руб.

Составлен в  ценах 2023-1 кв.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС-05-01-01 Общестроительные работы 6 214,39 6,45 6 220,84

2 ЛС-05-01-02 Отопление 344,20 32,64 2 283,45 2 660,29

3 ЛС-05-01-03 Вентиляция 194,11 143,58 337,69

4 ЛС-05-01-04 Автоматизация вентиляционных систем 11,87 9,69 255,18 276,74

5 ЛС-05-01-05 Водоснабжение 143,74 143,74

6 ЛС-05-01-06 Канализация 25,51 25,51

7 ЛС-05-01-07 Технологическое оборудование 76,80 76,80

8 ЛС-05-01-08 Электрооборудование 49,26 424,16 34,91 508,33

9 ЛС-05-01-09 Пожарная сигнализация 134,36 65,22 199,58

10 ЛС-05-01-10 Охранная сигнализация 96,07 17,11 113,18

11 Итого 6 983,08 703,37 2 876,25 10 562,70

 Главный инженер проекта               Г.В. Шатских

 Начальник сметного отдела   Г.М. Сластенова
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Сметная стоимость

Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся (объект-аналог: Немецкий 

национальный район с. Орлово строительство средней общеобразовательной школы на 220 учащихся)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № ОС-05-01

Сметная стоимость, тыс. руб.

20


