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базисно-индексным

25,507 (2,679) тыс. руб. тыс. руб.

25,507 (2,679) тыс. руб. чел.-ч.

чел.-ч.

  оборудования

  прочих затрат

  строительных работ Нормативные затраты труда рабочих  7,9226

  монтажных работ Нормативные затраты труда машинистов  1,1978

Сметная стоимость Средства на оплату труда рабочих 2,355 (0,074)

  в том числе

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен, руб. 1 квартал 2023 (01.01.2000)

Составлен методом

Основание 803-042-19-02-ИОС3.2

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № ЛС-05-01-06

Канализация (гараж-стоянка)
(наименование работ и затрат)

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Алтайский край

Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся ( объект-аналог: Немецкий национальный район ,с.Орлово, строительство средней 

общеобразовательной школы на 220 учащихся)
(наименование стройки)

Гараж

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения 

сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный 

реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в 

строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 

Методики расчета индексов изменения сметной стоимости 

строительства, утвержденной приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты 

труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами 

мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 

1452

Наименование субъекта Российской Федерации Алтайский край

Наименование программного продукта ПК РИК (вер. 1.3.230110)

Наименование редакции сметных нормативов ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении 

дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России № 962/пр от 21.12.2021
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на единицу 

измерения

коэф

фици

енты

всего с 

учѐтом 

коэффициен

тов

на единицу 

измерения

коэффициент

ы
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР 17-01-001-23 Установка трапов диаметром: 100 

мм

10 компл  0,1  0,1

1 ОТ  76,00  7,60  31,87  242,21

3 ЭМ  15,61  1,56

2 в т. ч. ОТм  3,55  0,36  31,87  11,47

4 М  39,74  3,97

18.2.06.10 Трапы компл  10  1

ЗТ чел.-ч  7,9  0,79

ЗТм чел.-ч  0,29  0,03

Итого по расценке  131,35  13,13

1.1 ФССЦ 18.2.06.10-0012 Трапы чугунные с вертикальным 

отводом, условным проходом 100 

мм

шт  10  1  107,85  107,85

ФОТ  7,96  253,68

Пр/812-016.0-1 НР %  121  121  9,63  306,95

Пр/774-016.0 СП %  72  72  5,73  182,65

Всего по позиции  136,34

2 ФЕР 16-01-002-03 Прокладка по стенам зданий и в 

каналах труб чугунных напорных 

раструбных диаметром: 100 мм

100 м  0,03  0,03

1 ОТ 1 064,88  31,95  31,87 1 018,25

3 ЭМ  231,76  6,95

2 в т. ч. ОТм  31,44  0,94  31,87  29,96

4 М  274,87  8,25

23.1.02.07 Крепления кг П  0

23.6.02.03 Трубы чугунные напорные 

раструбные

м  101  3,03

ЗТ чел.-ч  116  3,48

ЗТм чел.-ч  2,56  0,08

Итого по расценке 1 571,51  47,15

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

Раздел 1. Канализация К1 (внутренние сети)

№ 

п/п
Обоснование Наименование работ и затрат

Единица 

измерения

Количество
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2.1 ФССЦ 23.6.02.03-0003 Трубы чугунные напорные 

раструбные, номинальный 

диаметр 100 мм, толщина стенки 

8,3 мм

м  101  3,03  136,00  412,08

ФОТ  32,89 1 048,21

Пр/812-016.0-1 НР %  121  121  39,80 1 268,33

Пр/774-016.0 СП %  72  72  23,68  754,71

Всего по позиции  522,71

3 ФЕР 23-01-030-01 Укладка трубопроводов 

канализации из полиэтиленовых 

труб диаметром: 110 мм

100 м  0,14  0,14

1 ОТ  245,25  34,34  31,87 1 094,42

3 ЭМ  872,74  122,18

2 в т. ч. ОТм  105,89  14,82  31,87  472,31

4 М  2,29  0,32

24.3.03.13 Трубы безнапорные 

полиэтиленовые

м  101  14,14

ЗТ чел.-ч  26,09  3,65

ЗТм чел.-ч  7,8  1,09

Итого по расценке 1 120,28  156,84

3.1 ФССЦ 24.3.03.13-0046 Трубы напорные полиэтиленовые 

ПЭ100, стандартное размерное 

отношение SDR17, номинальный 

наружный диаметр 110 мм, 

толщина стенки 6,6 мм

м  101  14,14  124,92 1 766,37

ФОТ  49,16 1 566,73

Пр/812-018.0-1 НР %  117  117  57,52 1 833,07

Пр/774-018.0 СП %  74  74  36,38 1 159,38

Всего по позиции 2 017,11

4 ФССЦ 24.3.05.02-0101 Заглушка полипропиленовая для 

систем водоотведения, диаметр 

110 мм

шт  1  1  2,89  2,89

Всего по позиции  2,89

2 506,31

 73,89 2 354,88

 130,69

 130,69

 16,12  513,74

2 301,73

          в том числе

          эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

               в том числе

               оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

Итого прямые затраты по Разделу 1

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов
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2 301,73

 90,01 2 868,62

 106,95 3 408,35

 65,79 2 096,74

2 679,05

2 679,05 25 507,10

2 506,31 20 002,01

 73,89 2 354,88

 130,69 1 627,09

 130,69 12,45 1 627,09

 16,12  513,74

2 301,73 16 020,04

2 301,73 6,96 16 020,04

 90,01 2 868,62

 106,95 3 408,35

 65,79 2 096,74

2 679,05 25 507,10

2 506,31 20 002,01

 73,89 2 354,88

 130,69 1 627,09

 130,69 1 627,09

 16,12  513,74

2 301,73 16 020,04

2 301,73 16 020,04

 90,01 2 868,62

 106,95 3 408,35

 65,79 2 096,74

 7,92

Справочно

     затраты труда рабочих

               материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

Всего ФОТ (справочно)

Всего накладные расходы

Всего сметная прибыль

               эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

                    в том числе

                    оплата труда машинистов (ОТм)

          материальные ресурсы

               в том числе

          в том числе

          оплата труда (ОТ)

          эксплуатация машин и механизмов

               в том числе

ВСЕГО по смете

     Всего прямые затраты

ФОТ (справочно)

накладные расходы

сметная прибыль

               в том числе

               оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

          в том числе

          материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

          в том числе

          эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

ВСЕГО строительные работы

в том числе

прямые затраты

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

Итого по Разделу 1

          в том числе

          материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль
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 1,20

Проверил Г.М.Сластенова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Составил Т.В. Нестерова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     затраты труда машинистов
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