
ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 квартал 2023г (ФЕР-2020 с изм.9)

Сметная стоимость 88,46 (9,74) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 88,46 (9,74) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 8,91 (0,28) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

0,23

  

Вентиляция

 (наименование работ и затрат)

803-042-19-05-ИОС4.2С

(проектная и (или) иная техническая документация)

31,88

Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся (объект-аналог: Немецкий национальный район с. Орлово строительство средней общеобразовательной школы на 220 учащихся)

(наименование стройки)

Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся (объект-аналог: Немецкий национальный район с. Орлово строительство средней общеобразовательной школы на 220 учащихся)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-03-02-02

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 

22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 

федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 

874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 

352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 

24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 

индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициенто

в

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР20-02-012-02 шт 1

ОП п.1.20.19

Н,Уд 19.1.04.02 шт 1 1 0,00 0,00

1 26,78 1,05 28,12 31,87 896,18

2 3,12 1,05 3,28

3 0,12 1,05 0,13 31,87 4,14

4 4,74 4,74

П,Н 18.4.01.02 шт 0 0

чел.-ч 3,14 1,05 3,297

чел.-ч 0,01 1,05 0,0105

34,64 36,14

1.1 ФССЦ-19.1.04.02-0010 шт 1 1 1 203,49 1 203,49

28,25 900,32

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 34,18 1 089,39

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 20,34 648,23

1 294,15

2 ФЕР20-01-001-06 100 м2 0,15072

ОП п.1.20.19

Н,Уд 19.1.01.02 м2 100 15,072 0,00 0,00

1 1 066,28 1,05 168,75 31,87 5 378,06

2 87,59 1,05 13,86

3 10,76 1,05 1,70 31,87 54,18

4 388,91 58,62

в т.ч. ОТм

М

Объем=(3,14*0,4*12) / 100

Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Воздуховоды металлические

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной 

стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 

0,6 мм, диаметром до 450 мм

Растяжки с талрепами

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 

400 мм

Дефлекторы

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. ВЕ1

Установка дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм

Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

П,Н 08.1.02.17 м2 0 0

П,Н 19.1.01.11 шт 0 0

П,Н 19.1.01.11 кг 0 0

П,Н 19.3.01.01 шт 0 0

П,Н 19.3.02.07 шт 0 0

чел.-ч 122 1,05 19,307232

чел.-ч 0,87 1,05 0,1376827

1 542,78 241,23

2.1 ФССЦ-19.1.01.02-0005 м2 100 15,072 64,85 977,42

170,45 5 432,24

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 206,24 6 573,01

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 122,72 3 911,21

1 547,61

3 ФЕР20-01-001-04 100 м2 0,0157

ОП п.1.20.19

Н,Уд 19.1.01.02 м2 100 1,57 0,00 0,00

1 1 345,96 1,05 22,19 31,87 707,20

2 118,09 1,05 1,95

3 14,95 1,05 0,25 31,87 7,97

4 434,65 6,82

П,Н 08.1.02.17 м2 0 0

П,Н 19.1.01.11 шт 0 0

П,Н 19.1.01.11 кг 0 0

П,Н 19.3.01.01 шт 0 0

П,Н 19.3.02.07 шт 0 0

чел.-ч 154 1,05 2,53869

чел.-ч 1,21 1,05 0,0199469

1 898,70 30,96

3.1 ФССЦ-19.1.01.02-0004 м2 100 1,57 74,69 117,26

22,44 715,17

Итого по расценке

Воздуховоды из листовой стали, толщиной 0,6 мм, 

диаметр до 250 мм

ФОТ

Крепления

Дроссель-клапаны в патрубке

Шиберы

ЗТ

ЗТм

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Сетки в рамках

Заглушки питометражных лючков

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной 

стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 

0,6 мм, диаметром до 250 мм

Объем=(3,14*0,25*2) / 100

Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Воздуховоды металлические

ОТ

Воздуховоды из листовой стали, толщиной 0,6 мм, 

диаметр до 450 мм

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Дроссель-клапаны в патрубке

Шиберы

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Сетки в рамках

Заглушки питометражных лючков

Крепления
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 27,15 865,36

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 16,16 514,92

191,53

4 ФЕР20-02-002-01 шт 2

ОП п.1.20.19

Н,Уд 19.2.03.09 шт 1 2 0,00 0,00

1 9,60 1,05 20,16 31,87 642,50

2 1,47 1,05 3,09

3 0,12 1,05 0,25 31,87 7,97

4 4,10 8,20

чел.-ч 1,07 1,05 2,247

чел.-ч 0,01 1,05 0,021

15,17 31,45

4.1 ФССЦ-19.2.03.02-0140 шт 1 2 379,08 758,16

20,41 650,47

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 24,70 787,07

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 14,70 468,34

829,01

5 ФЕР20-02-002-01 шт 4

ОП п.1.20.19

Н,Уд 19.2.03.09 шт 1 4 0,00 0,00

1 9,60 1,05 40,32 31,87 1 285,00

2 1,47 1,05 6,17

3 0,12 1,05 0,50 31,87 15,94

4 4,10 16,40

чел.-ч 1,07 1,05 4,494

чел.-ч 0,01 1,05 0,042

15,17 62,89

5.1 ФССЦ-19.1.05.01-0004 шт 1 4 1 433,25 5 733,00

Итого по расценке

Диффузоры конические универсальные, диаметр 400 мм

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 

0,5 м2

Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Решетки жалюзийные

ОТ

Итого по расценке

Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: 

АРН размером 400х400 мм

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 

0,5 м2

Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Решетки жалюзийные

ОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

40,82 1 300,94

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16

% 121 121 49,39 1 574,14

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16

% 72 72 29,39 936,68

5 874,67

9 192,00 71 095,31

279,54 8 908,94

28,35 352,96

2,83 90,20

8 884,11 61 833,41

9 736,97 88 463,66

279,54 8 908,94

(22), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

17.02.2023г. №8389-ИФ/09  

прил.1

28,35 12,45 352,96

2,83 90,20

(22), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

17.02.2023г. №8389-ИФ/09  

прил.1

8 884,11 6,96 61 833,41

341,66 10 888,97

203,31 6 479,38

282,37 8 999,14

341,66 10 888,97

203,31 6 479,38

9 736,97 88 463,66

Составил:

Проверил:

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

                                                      (Зудилова В.С.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)
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