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базисно-индексным

2 952,135 (274,912) тыс. руб. тыс. руб.

2 952,135 (274,912) тыс. руб. чел.-ч.

чел.-ч.

Наименование программного продукта ПК РИК (вер. 1.3.230110)

Наименование редакции сметных нормативов ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении 

дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России № 962/пр от 21.12.2021

Составлен методом

Основание 803-042-19-03-КР2 лист 2-16, 803-042-19-02,03,04,05-АР2 лист 1-4

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № ЛС-03-01-01

Общестроительные работы (овощехранилище)
(наименование работ и затрат)

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Алтайский край

Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся ( объект-аналог: Немецкий национальный район ,с.Орлово, строительство средней 

общеобразовательной школы на 220 учащихся)
(наименование стройки)

Овощехранилище

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения 

сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный 

реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в 

строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 

Методики расчета индексов изменения сметной стоимости 

строительства, утвержденной приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты 

труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами 

мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 

1452

Наименование субъекта Российской Федерации Алтайский край

  строительных работ Нормативные затраты труда рабочих 1 345,6472741

  монтажных работ Нормативные затраты труда машинистов  113,6185746

Сметная стоимость Средства на оплату труда рабочих 371,093 (11,644)

  в том числе

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен, руб. 1 квартал 2023 (01.01.2000)

  оборудования

  прочих затрат
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на единицу 

измерения

коэф

фици

енты

всего с 

учѐтом 

коэффициен

тов

на единицу 

измерения

коэффицие

нты
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР 01-01-013-08 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, 

группа грунтов 2

1000 м3  0,22418  0,22418

1 ОТ  76,75  17,21  31,87  548,48

3 ЭМ 3 030,55  679,39

2 в т. ч. ОТм  385,16  86,35  31,87 2 751,97

4 М  4,34  0,97

ЗТ чел.-ч  9,84  2,21

ЗТм чел.-ч  28,53  6,40

Итого по расценке 3 111,64  697,57

ФОТ  103,56 3 300,45

Пр/812-001.1-1 НР %  92  92  95,28 3 036,41

Пр/774-001.1 СП %  46  46  47,64 1 518,21

Всего по позиции  840,49

2 ФССЦпг 03-21-01-001 Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние: до 1 км

1 т груза  403,524  403,524  2,91 1 174,25  12,32 14 466,76

Всего по позиции 1 174,25

3 ФЕР 01-01-003-08 Разработка грунта в отвал 

экскаваторами "драглайн" или 

"обратная лопата" с ковшом 

вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, 

группа грунтов 2

1000 м3  0,13794  0,13794

1 ОТ  69,26  9,55  31,87  304,36

3 ЭМ 2 224,71  306,88

2 в т. ч. ОТм  260,55  35,94  31,87 1 145,41

Длины сторон котлована: А-Б/1(2) 6,8+1,7+0,4+0,3*2=9,5м;     1-2/А(Б) 9+0,5*2+1,21+0,3*2=11,81м

ОБЪЕМ котлована с откосами:   (9,5+2,63*0,5)*(11,81+2,63*0,5)*2,63=373,32 м3

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

Раздел 1. Земляные работы

Грунты - песок пылеватый плотный (суглинок); глубина котлована 164,18-(164,85-3,2-0,1)=2,63 м; откос котлована (1:0,5) до 3 м разработка

№ 

п/п
Обоснование Наименование работ и затрат

Единица 

измерения

Количество

2
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4 М

ЗТ чел.-ч  8,88  1,22

ЗТм чел.-ч  19,3  2,66

Итого по расценке 2 293,97  316,43

ФОТ  45,49 1 449,77

Пр/812-001.1-1 НР %  92  92  41,85 1 333,79

Пр/774-001.1 СП %  46  46  20,93  666,89

Всего по позиции  379,21

4 ФЕР 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа 

грунтов: 2

100 м3  0,111996  0,111996

1 ОТ 1 201,20  134,53  31,87 4 287,47

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТм  31,87

4 М

ЗТ чел.-ч  154  17,25

ЗТм чел.-ч  0

Итого по расценке 1 201,20  134,53

ФОТ  134,53 4 287,47

Пр/812-001.2-1 НР %  89  89  119,73 3 815,85

Пр/774-001.2 СП %  40  40  53,81 1 714,99

Всего по позиции  308,07

5 ФЕР 01-01-033-02 Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 59 кВт 

(80 л.с.), группа грунтов 2

1000 м3  0,1446658  0,1446658

1 ОТ  31,87

3 ЭМ  479,33  69,34

2 в т. ч. ОТм  93,50  13,53  31,87  431,20

4 М

ЗТ чел.-ч  0

ЗТм чел.-ч  8,06  1,17

Итого по расценке  479,33  69,34

ФОТ  13,53  431,20

Пр/812-001.1-1 НР %  92  92  12,45  396,70

Пр/774-001.1 СП %  46  46  6,22  198,35

Всего по позиции  88,01

6 ФЕР 01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 

2

100 м3  0,044742  0,044742

1 ОТ  729,00  32,62  31,87 1 039,60

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТм  31,87

3
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4 М

ЗТ чел.-ч  97,2  4,35

ЗТм чел.-ч  0

Итого по расценке  729,00  32,62

ФОТ  32,62 1 039,60

Пр/812-001.2-1 НР %  89  89  29,03  925,24

Пр/774-001.2 СП %  40  40  13,05  415,84

Всего по позиции  74,70

7 ФЕР 01-02-005-01 Уплотнение грунта 

пневматическими трамбовками, 

группа грунтов: 1-2

100 м3  1,447  1,447

1 ОТ  106,88  154,66  31,87 4 929,01

3 ЭМ  241,58  349,57

2 в т. ч. ОТм  26,36  38,14  31,87 1 215,52

4 М

ЗТ чел.-ч  12,53  18,13

ЗТм чел.-ч  2,62  3,79

Итого по расценке  348,46  504,23

ФОТ  192,80 6 144,53

Пр/812-001.1-1 НР %  92  92  177,38 5 652,97

Пр/774-001.1 СП %  46  46  88,69 2 826,48

Всего по позиции  770,30

2 928,97

 348,57 11 108,92

1 405,18

1 405,18

 173,96 5 544,10

 0,97

 0,97

1 174,25 14 466,76

 522,53 16 653,02

 475,72 15 160,96

 230,34 7 340,76

3 635,03

8 ФЕР 06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3  0,075  0,075

1 ОТ 1 053,00  78,98  31,87 2 517,09

3 ЭМ 1 566,06  117,45

Итого прямые затраты по Разделу 1

     перевозка

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Итого по Разделу 1

               в том числе

               оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

          в том числе

          материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

          в том числе

          эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

Раздел 2. Фундаменты
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2 в т. ч. ОТм  244,39  18,33  31,87  584,18

4 М  909,27  68,20

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3  102  7,65

ЗТ чел.-ч  135  10,13

ЗТм чел.-ч  18,12  1,36

Итого по расценке 3 528,33  264,63

8.1 ФССЦ 04.1.02.05-0001 Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В3,5 (М50)

м3  102  7,65  545,60 4 173,84

ФОТ  97,31 3 101,27

Пр/812-006.0-1 НР %  102  102  99,26 3 163,30

Пр/774-006.0 СП %  58  58  56,44 1 798,74

Всего по позиции 4 594,17

9 ФЕР 07-05-001-01 Установка блоков стен подвалов 

массой: до 0,5 т

100 шт  0,11  0,11

1 ОТ  416,02  45,76  31,87 1 458,37

3 ЭМ 1 798,71  197,86

2 в т. ч. ОТм  253,04  27,83  31,87  886,94

4 М  623,76  68,61

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3  0,41  0,0451

05.2.02.01 Блоки бетонные для стен подвалов шт  100  11

ЗТ чел.-ч  47,6  5,24

ЗТм чел.-ч  19,24  2,12

Итого по расценке 2 838,49  312,23

9.1 ФССЦ 04.1.02.05-0005 Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В12,5 (М150), в т.ч. 

надбавка на морозостойкость F150-

2%

м3  0,41  0,0451  610,66  27,54

ФОТ  73,59 2 345,31

Пр/812-007.1-1 НР %  116  116  85,36 2 720,56

Пр/774-007.1 СП %  80  80  58,87 1 876,25

Всего по позиции  484,00

10 ФССЦ 05.2.02.01-0036 Блоки бетонные для стен подвалов 

полнотелые ФБС9-4-6-Т, бетон 

В7,5 (М100, объем 0,195 м3, 

расход арматуры 0,76 кг

шт  11  11  120,90 1 329,90

Всего по позиции 1 329,90

11 ФЕР 07-05-001-02 Установка блоков стен подвалов 

массой: до 1 т

100 шт  0,46  0,46

1 ОТ  583,83  268,56  31,87 8 559,01

3 ЭМ 2 524,47 1 161,26

Устройство бетонной подготовки под плиту Пм1 и устройство плиты Пм1 учтены в разеле "Полы"

Формула ценообразования: 522.53 + 10.45 + 65.71 + 11.97(2%)

5



<803-069-21*03-01*ЛС--03-01-01> Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.230110), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов к элементам прямых затрат по Методике № 421/пр (изм. 1, 557/пр)

2 в т. ч. ОТм  355,32  163,45  31,87 5 209,15

4 М  857,67  394,53

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3  0,71  0,3266

05.2.02.01 Блоки бетонные для стен подвалов шт  100  46

ЗТ чел.-ч  66,8  30,73

ЗТм чел.-ч  27,06  12,45

Итого по расценке 3 965,97 1 824,35

11.1 ФССЦ 04.1.02.05-0005 Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В12,5 (М150), в т.ч. 

надбавка на морозостойкость F150-

2%

м3  0,71  0,3266  610,66  199,44

ФОТ  432,01 13 768,16

Пр/812-007.1-1 НР %  116  116  501,13 15 971,07

Пр/774-007.1 СП %  80  80  345,61 11 014,53

Всего по позиции 2 870,53

12 ФССЦ 05.2.02.01-0038 Блоки бетонные для стен подвалов 

полнотелые ФБС9-6-6-Т, бетон 

В7,5 (М100, объем 0,293 м3, 

расход арматуры 1,46 кг

шт  10  10  181,66 1 816,60

Всего по позиции 1 816,60

13 ФССЦ 05.2.02.01-0042 Блоки бетонные для стен подвалов 

полнотелые ФБС12-4-6-Т, бетон 

В7,5 (М100, объем 0,265 м3, 

расход арматуры 1,46 кг

шт  20  20  164,30 3 286,00

Всего по позиции 3 286,00

14 ФССЦ 05.2.02.01-0049 Блоки бетонные для стен подвалов 

полнотелые ФБС12-6-6-Т, бетон 

В7,5 (М100, объем 0,398 м3, 

расход арматуры 1,46 кг

шт  16  16  238,80 3 820,80

Всего по позиции 3 820,80

15 ФЕР 07-05-001-04 Установка блоков стен подвалов 

массой: более 1,5 т

100 шт  0,51  0,51

1 ОТ 1 058,46  539,81  31,87 17 203,74

3 ЭМ 5 967,96 3 043,66

2 в т. ч. ОТм  845,17  431,04  31,87 13 737,24

4 М 2 167,57 1 105,46

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3  0,71  0,3621

05.2.02.01 Блоки бетонные для стен подвалов шт  100  51

Формула ценообразования: 522.53 + 10.45 + 65.71 + 11.97(2%)
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ЗТ чел.-ч  118  60,18

ЗТм чел.-ч  65,44  33,37

Итого по расценке 9 193,99 4 688,93

15.1 ФССЦ 04.1.02.05-0005 Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В12,5 (М150), в т.ч. 

надбавка на морозостойкость F150-

2%

м3  0,71  0,3621  610,66  221,12

ФОТ  970,85 30 940,98

Пр/812-007.1-1 НР %  116  116 1 126,19 35 891,54

Пр/774-007.1 СП %  80  80  776,68 24 752,78

Всего по позиции 6 812,92

16 ФССЦ 05.2.02.01-0057 Блоки бетонные для стен подвалов 

полнотелые ФБС24-6-6-Т, бетон 

В7,5 (М100, объем 0,815 м3, 

расход арматуры 2,36 кг

шт  51  51  472,70 24 107,70

Всего по позиции 24 107,70

17 ФЕР 06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3  0,147  0,147

1 ОТ 1 053,00  154,79  31,87 4 933,16

3 ЭМ 1 566,06  230,21

2 в т. ч. ОТм  244,39  35,93  31,87 1 145,09

4 М  909,27  133,66

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3  102  14,994

ЗТ чел.-ч  135  19,85

ЗТм чел.-ч  18,12  2,66

Итого по расценке 3 528,33  518,66

17.1 ФССЦ 04.1.02.05-0005 Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В12,5 (М150),  в т.ч. 

надбавка на морозостойкость F150-

2%

м3  102  14,994  610,66 9 156,24

ФОТ  190,72 6 078,25

Пр/812-006.0-1 НР %  102  102  194,53 6 199,82

Пр/774-006.0 СП %  58  58  110,62 3 525,39

Всего по позиции 9 980,05

18 ФЕР 08-02-007-01 Армирование кладки стен и 

других конструкций (над 

отверстиями+ под опоры 

прогонов)

т  0,0148  0,0148

1 ОТ  447,82  6,63  31,87  211,30

3 ЭМ  38,27  0,57

2 в т. ч. ОТм  6,36  0,09  31,87  2,87

Формула ценообразования: 522.53 + 10.45 + 65.71 + 11.97(2%)

Формула ценообразования: 522.53 + 10.45 + 65.71 + 11.97(2%)
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4 М

08.4.03.02 Горячекатаная арматурная сталь т  1  0,0148

ЗТ чел.-ч  56,4  0,83

ЗТм чел.-ч  0,51  0,01

Итого по расценке  486,09  7,20

ФОТ  6,72  214,17

Пр/812-008.0-1 НР %  110  110  7,39  235,59

Пр/774-008.0 СП %  69  69  4,64  147,78

Всего по позиции  19,23

19 ФССЦ 08.4.03.03-0031 Сталь арматурная, горячекатаная, 

периодического профиля, класс А-

III, диаметр 10 мм

т  0,0048  0,0048 8 014,15  38,47

Всего по позиции  38,47

20 ФССЦ 08.4.02.06-0003 Сетка сварная из холоднотянутой 

проволоки 4-5 мм

т  0,01  0,01 8 780,09  87,80

Всего по позиции  87,80

21 ФЕР 26-01-041-01 Изоляция изделиями из 

пенопласта на битуме холодных 

поверхностей: стен и колонн 

прямоугольных

м3  5,7  5,7

1 ОТ  177,34 1 010,84  31,87 32 215,47

3 ЭМ  37,50  213,75

2 в т. ч. ОТм  3,94  22,46  31,87  715,80

4 М  245,86 1 401,40

12.2.05.06 Изделия теплоизоляционные из 

пенопласта

м3  0,98  5,586

ЗТ чел.-ч  18,17  103,57

ЗТм чел.-ч  0,34  1,94

Итого по расценке  460,70 2 625,99

21.1 ФССЦ 12.2.05.09-0043 Плиты теплоизоляционные из 

экструзионного вспененного 

полистирола ПЕНОПЛЭКС-35

м3  0,98  5,586 1 208,43 6 750,29

ФОТ 1 033,30 32 931,27

Пр/812-020.0-1 НР %  97  97 1 002,30 31 943,33

Пр/774-020.0 СП %  55  55  568,32 18 112,20

Всего по позиции 10 946,90
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22 ФЕР 06-22-009-04 Устройство вертикальной 

оклеечной гидроизоляции с 

использованием рулонного 

наплавляемого материала и 

защитной мембраны по бетонной 

поверхности подземной части 

здания

100 м2  1,20568  1,20568

1 ОТ 1 413,41 1 704,12  31,87 54 310,30

3 ЭМ  220,47  265,82

2 в т. ч. ОТм  31,87

4 М 19 392,03 23 380,58

01.2.03.05 Праймер кг  80  96,4544

ЗТ чел.-ч  173  208,58

ЗТм чел.-ч  0

Итого по расценке 21 025,91 25 350,52

22.1 ФССЦ 12.1.02.15-0093 Материал рулонный битумно-

полимерный гидроизоляционный 

наплавляемый для гидроизоляции 

ж/б плиты проезжей части 

мостовых сооружений и дорог, 

основа полиэфирное полотно, 

гибкость не выше -25 °C, масса 1 

м2-5,5 кг, прочность не менее 600 

Н, теплостойкость не менее 100 °C

м2 - 228 - 274,89504  43,70 -12 012,91

ФОТ 1 704,12 54 310,30

Пр/611-006.2-1 НР %  132  132 2 249,44 71 689,60

Пр/774-006.2 СП %  65  65 1 107,68 35 301,70

Всего по позиции 16 694,73

23 ФССЦ 12.1.02.03-0195 Материал рулонный битумно-

полимерный кровельный и 

гидроизоляционный 

наплавляемый ЭПП, для нижних 

слоев гидроизоляции, основа 

полиэстер, гибкость не выше -25 

°C, масса 1 м2 до 4,95 кг, 

прочность не менее 400-600 Н, 

теплостойкость не менее 100 °C

м2  274,9  274,9  24,94 6 856,01

Всего по позиции 6 856,01

24 ФЕР 08-01-003-01 Гидроизоляция стен, 

фундаментов: горизонтальная 

цементная с жидким стеклом

100 м2  0,042375  0,042375

1 ОТ  325,85  13,81  31,87  440,12

3 ЭМ  26,28  1,11

9
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2 в т. ч. ОТм  4,64  0,20  31,87  6,37

4 М  137,28  5,82

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный м3  3,1  0,1313625

ЗТ чел.-ч  38,2  1,62

ЗТм чел.-ч  0,4  0,02

Итого по расценке  489,41  20,74

24.1 ФССЦ 01.8.01.07-0001 Стекло жидкое калийное т - 0,05 - 0,0021188 2 734,60 - 5,79

24.2 ФССЦ 04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, 

цементный, М100

м3  3,1  0,1313625  519,80  68,28

ФОТ  14,01  446,49

Пр/812-008.0-1 НР %  110  110  15,41  491,14

Пр/774-008.0 СП %  69  69  9,67  308,08

Всего по позиции  108,31

25 ТЦ_04.3.02.09_22_2224

151088_18.06.2021_01

часть 2 книга 5 стр 3

Гидроизоляция Акватрон-6 

(расход 70кг/м3)

кг  9,198  9,198  50,97  1,16005  67,36  6,96  468,82

Всего по позиции  67,36

26 ФССЦпг 03-31-01-200 Перевозка бетонных, 

железобетонных изделий, 

стеновых и перегородных 

материалов (плит, панелей) 

панелевозом на автомобильном 

ходу грузоподъемностью 25 т на 

расстояние: до 200 км

1 т груза  145,77  145,77  45,91 6 692,30  12,97 86 799,13

Всего по позиции 6 692,30

27 ФССЦпг 03-31-01-201 Свыше 200 км добавлять на 

каждый последующий: 1 км (до 

230 км)

1 т груза  145,77  145,77  0,23  30 1 005,81  12,97 13 045,36

Всего по позиции 1 005,81

28 ФССЦпг 03-31-01-030 Перевозка бетонных, 

железобетонных изделий, 

стеновых и перегородных 

материалов (плит, панелей) 

панелевозом на автомобильном 

ходу грузоподъемностью 25 т на 

расстояние: до 30 км

1 т груза  145,77  145,77  13,85 - 1 -2 018,91  12,97 -26 185,26

Всего по позиции -2 018,91

Доставка бетона на расстояние 230 км

Формула ценообразования: 51.69/1.2 + 0.86(2%)

Доставка ж/б конструкций на расстояние 230 км
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29 ФССЦпг 03-33-01-050 Перевозка бетонных смесей и 

строительных растворов, готовых 

к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: до 50 

км

1 т груза  56,10672  56,10672  38,73 2 173,01  10,19 22 142,97

Всего по позиции 2 173,01

30 ФССЦпг 03-33-01-051 Свыше 50 км добавлять на 

каждый последующий: 1 км (до 

230 км)

1 т груза  56,10672  56,10672  0,59  180 5 958,53  10,19 60 717,42

Всего по позиции 5 958,53

31 ФССЦпг 03-33-01-030 Перевозка бетонных смесей и 

строительных растворов, готовых 

к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: до 30 

км

1 т груза  56,10672  56,10672  26,82 - 1 -1 504,78  10,19 -15 333,71

Всего по позиции -1 504,78

32 ФССЦпг 03-33-01-050 Перевозка бетонных смесей и 

строительных растворов, готовых 

к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: до 50 

км

1 т груза  0,2364525  0,2364525  38,73  9,16  10,19  93,34

Всего по позиции  9,16

33 ФССЦпг 03-33-01-051 Свыше 50 км добавлять на 

каждый последующий: 1 км (до 

230 км)

1 т груза  0,2364525  0,2364525  0,59  180  25,11  10,19  255,87

Всего по позиции  25,11

34 ФССЦпг 03-33-01-030 Перевозка бетонных смесей и 

строительных растворов, готовых 

к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: до 30 

км

1 т груза  0,2364525  0,2364525  26,82 - 1 - 6,34  10,19 - 64,60

Всего по позиции - 6,34

35 ФССЦпг 03-01-01-200 Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние: до 200 км

1 т груза  0,0148  0,0148  64,94  0,96  14  13,44

Всего по позиции  0,96

36 ФССЦпг 03-01-01-201 Свыше 200 км добавлять на 

каждый последующий: 1 км (до 

230 км)

1 т груза  0,0148  0,0148  0,26  30  0,12  14  1,68

Всего по позиции  0,12

Доставка раствора на расстояние 230 км

Доставка арматуры на рассояние 230 км
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37 ФССЦпг 03-01-01-030 Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние: до 30 км

1 т груза  0,0148  0,0148  18,16 - 1 - 0,27  14 - 3,78

Всего по позиции - 0,27

97 936,64

3 823,30  121 848,56

5 231,69

5 231,69

 699,33 22 287,64

76 546,95

76 546,95

12 334,70  141 481,86

4 522,63  144 136,20

5 281,01  168 305,95

3 038,53 96 837,45

 106 256,18

 67,36  468,82

38 ФЕР 08-02-002-03 Кладка перегородок из кирпича: 

армированных толщиной в 1/2 

кирпича при высоте этажа до 4 м

100 м2  0,49001  0,49001

1 ОТ 1 219,79  597,71  31,87 19 049,02

3 ЭМ  361,67  30 5 316,66

2 в т. ч. ОТм  56,65  27,76  31,87  884,71

4 М  824,95  404,23

04.3.01.12 Растворы цементно-известковые м3  2,3  1,127023

06.1.01.05 Кирпич керамический или 

силикатный

1000 шт  5  2,45005

ЗТ чел.-ч  143  70,07

ЗТм чел.-ч  4,21  2,06

Итого по расценке 2 406,41 6 318,60

38.1 ФССЦ 04.3.01.09-0012 Раствор готовый кладочный, 

цементный, М50, в т.ч. надбавка 

на морозостойкость F150-2%

м3  2,3  1,127023  494,29  557,08

Итого прямые затраты по Разделу 2

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

          в том числе

Итого по Разделу 2

     в том числе

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

     перевозка

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

          эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

               в том числе

               оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

          в том числе

Раздел 3. Перегородки

Формула ценообразования: 411.47 + 8.23 + 64.9 + 9.69(2%)
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38.2 ФССЦ 06.1.01.05-0035 Кирпич керамический одинарный, 

марка 100, размер 250x120x65 мм

1000 шт  5  2,45005 1 752,60 4 293,96

ФОТ  625,47 19 933,73

Пр/812-008.0-1 НР %  110  110  688,02 21 927,10

Пр/774-008.0 СП %  69  69  431,57 13 754,27

Всего по позиции 12 289,23

39 ФЕР 46-08-012-02 Установка анкеров в отверстия 

глубиной 100 мм с применением 

составов на цементно-эпоксидной 

основе, диаметр анкера: 10 мм

100 шт  0,12  0,12

1 ОТ  64,32  7,72  31,87  246,04

3 ЭМ  7,80  0,94

2 в т. ч. ОТм  31,87

4 М

01.7.15.02 Болты анкерные т П  0

14.2.05.05 Составы на цементно-эпоксидной 

основе

кг П  0

ЗТ чел.-ч  7,54  0,90

ЗТм чел.-ч  0

Итого по расценке  72,12  8,66

ФОТ  7,72  246,04

Пр/812-040.1-1 НР %  103  103  7,95  253,42

Пр/774-040.1 СП %  59  59  4,55  145,16

Всего по позиции  21,16

40 ТЦ_01.7.15.01_22_7710

050305_06.07.2021_01

часть 2 книга 5 стр.71

Анкер-гильза HLC 10x80/45 шт  12  12  41,20  1,16005  71,03  6,96  494,40

Всего по позиции  71,03

41 ФЕР 07-01-044-03 Установка монтажных изделий 

массой: до 20 кг

т  0,01232  0,01232

1 ОТ  435,97  5,37  31,87  171,14

3 ЭМ  210,16  2,59

2 в т. ч. ОТм  10,90  0,13  31,87  4,14

4 М 10 421,96  128,40

ЗТ чел.-ч  42,7  0,53

ЗТм чел.-ч  0,94  0,01

Итого по расценке 11 068,09  136,36

ФОТ  5,50  175,28

Пр/812-007.0-1 НР %  110  110  6,05  192,81

Пр/774-007.0 СП %  73  73  4,02  127,95

Всего по позиции  146,43

Формула ценообразования: 41.79/1.2 + 0.7(2%)
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42 ФЕР 08-02-007-01 Армирование кладки стен и 

других конструкций

т  0,01551  0,01551

1 ОТ  447,82  6,95  31,87  221,50

3 ЭМ  38,27  0,59

2 в т. ч. ОТм  6,36  0,10  31,87  3,19

4 М

08.4.03.02 Горячекатаная арматурная сталь т  1  0,01551

ЗТ чел.-ч  56,4  0,87

ЗТм чел.-ч  0,51  0,01

Итого по расценке  486,09  7,54

42.1 ФССЦ 08.4.02.03-0021 Каркасы и сетки арматурные 

плоские, собранные и сваренные 

(связанные) в арматурные 

изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм

т  1  0,01551 8 817,17  136,75

ФОТ  7,05  224,69

Пр/812-008.0-1 НР %  110  110  7,76  247,16

Пр/774-008.0 СП %  69  69  4,86  155,04

Всего по позиции  156,91

43 ФЕР 07-05-007-10 Укладка перемычек массой до 0,3 

т

100 шт  0,14  0,14

1 ОТ  129,35  18,11  31,87  577,17

3 ЭМ  784,51  109,83

2 в т. ч. ОТм  122,58  17,16  31,87  546,89

4 М  129,95  18,19

05.1.03.16 Конструкции сборные 

железобетонные

шт  100  14

ЗТ чел.-ч  14,8  2,07

ЗТм чел.-ч  9,08  1,27

Итого по расценке 1 043,81  146,13

ФОТ  35,27 1 124,06

Пр/812-007.1-1 НР %  116  116  40,91 1 303,91

Пр/774-007.1 СП %  80  80  28,22  899,25

Всего по позиции  215,26

44 ФССЦ 05.1.03.09-0022 Перемычка брусковая 3ПБ-13-37-

п, бетон B15, объем 0,034 м3, 

расход арматуры 2,06 кг

шт  2  2  49,23  98,46

Всего по позиции  98,46

45 ФССЦ 05.1.03.09-0010 Перемычка брусковая 2ПБ-13-1-п, 

бетон B15, объем 0,022 м3, расход 

арматуры 0,57 кг

шт  12  12  28,58  342,96

Всего по позиции  342,96

Перемычки
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46 ФЕРр 56-23-1 Обрамление проемов угловой 

сталью

т  0,0344  0,0344

1 ОТ  394,68  13,58  31,87  432,79

3 ЭМ  21,93  0,75

2 в т. ч. ОТм  6,29  0,22  31,87  7,01

4 М 6 310,52  217,08

ЗТ чел.-ч  44  1,51

ЗТм чел.-ч  0,48  0,02

Итого по расценке 6 727,13  231,41

ФОТ  13,80  439,80

Пр/812-090.0-1 НР %  90  90  12,42  395,82

Пр/774-090.0 СП %  47  47  6,49  206,71

Всего по позиции  250,32

47 ФССЦпг 03-31-01-200 Перевозка бетонных, 

железобетонных изделий, 

стеновых и перегородных 

материалов (плит, панелей) 

панелевозом на автомобильном 

ходу грузоподъемностью 25 т на 

расстояние: до 200 км

1 т груза  0,83  0,83  45,91  38,11  12,97  494,29

Всего по позиции  38,11

48 ФССЦпг 03-31-01-201 Свыше 200 км добавлять на 

каждый последующий: 1 км (до 

230км)

1 т груза  0,83  0,83  0,23  30  5,73  12,97  74,32

Всего по позиции  5,73

49 ФССЦпг 03-31-01-030 Перевозка бетонных, 

железобетонных изделий, 

стеновых и перегородных 

материалов (плит, панелей) 

панелевозом на автомобильном 

ходу грузоподъемностью 25 т на 

расстояние: до 30 км

1 т груза  0,83  0,83  13,85 - 1 - 11,50  12,97 - 149,16

Всего по позиции - 11,50

50 ФССЦпг 03-33-01-050 Перевозка бетонных смесей и 

строительных растворов, готовых 

к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: до 50 

км

1 т груза  2,0286414  2,0286414  38,73  78,57  10,19  800,63

Всего по позиции  78,57

51 ФССЦпг 03-33-01-051 Свыше 50 км добавлять на 

каждый последующий: 1 км (до 

230 км)

1 т груза  2,0286414  2,0286414  0,59  180  215,44  10,19 2 195,33

Доставка раствора на расстояние 230 км

Доставка ж/б конструкций на расстояние 230 км
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Всего по позиции  215,44

52 ФССЦпг 03-33-01-030 Перевозка бетонных смесей и 

строительных растворов, готовых 

к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: до 30 

км

1 т груза  2,0286414  2,0286414  26,82 - 1 - 54,41  10,19 - 554,44

Всего по позиции - 54,41

53 ФССЦпг 03-01-01-200 Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние: до 200 км

1 т груза  0,01551  0,01551  64,94  1,01  14  14,14

Всего по позиции  1,01

54 ФССЦпг 03-01-01-201 Свыше 200 км добавлять на 

каждый последующий: 1 км (до 

230 км)

1 т груза  0,01551  0,01551  0,26  30  0,12  14  1,68

Всего по позиции  0,12

55 ФССЦпг 03-01-01-030 Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние: до 30 км

1 т груза  0,01551  0,01551  18,16 - 1 - 0,28  14 - 3,92

Всего по позиции - 0,28

12 621,73

 649,44 20 697,66

5 431,36

5 431,36

 45,37 1 445,94

6 268,14

6 268,14

 272,79 2 872,87

 694,81 22 143,60

 763,11 24 320,22

 479,71 15 288,38

13 864,55

 71,03  494,40

56 ФЕР 07-05-007-06 Укладка ригелей массой: до 2 т 100 шт  0,02  0,02

1 ОТ 2 420,48  48,41  31,87 1 542,83

               в том числе

               оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

          в том числе

          материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

          в том числе

          эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

Доставка арматуры на рассояние 230 км

Итого прямые затраты по Разделу 3

     в том числе

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

     перевозка

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Итого по Разделу 3

Раздел 4. Покрытие
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3 ЭМ 3 089,80  61,80

2 в т. ч. ОТм  422,30  8,45  31,87  269,30

4 М  943,81  18,88

05.1.03.13 Конструкции сборные 

железобетонные

шт  100  2

ЗТ чел.-ч  244  4,88

ЗТм чел.-ч  31,36  0,63

Итого по расценке 6 454,09  129,09

56.1 ФССЦ 05.1.03.12-0065 Прогоны марки ПРГ 60. 2.5-4АтV 

(бетон B25, объем 0,6 м3, расход 

арматуры 74,16 кг)

шт  100  2 1 249,55 2 499,10

ФОТ  56,86 1 812,13

Пр/812-007.1-1 НР %  116  116  65,96 2 102,07

Пр/774-007.1 СП %  80  80  45,49 1 449,70

Всего по позиции 2 739,64

57 ФЕР 07-01-044-03 Установка монтажных изделий 

массой: до 20 кг

т  0,0164  0,0164

1 ОТ  435,97  7,15  31,87  227,87

3 ЭМ  210,16  3,45

2 в т. ч. ОТм  10,90  0,18  31,87  5,74

4 М 10 421,96  170,92

ЗТ чел.-ч  42,7  0,70

ЗТм чел.-ч  0,94  0,02

Итого по расценке 11 068,09  181,52

ФОТ  7,33  233,61

Пр/812-007.0-1 НР %  110  110  8,06  256,97

Пр/774-007.0 СП %  73  73  5,35  170,54

Всего по позиции  194,93

58 ФЕР 13-03-004-26 Окраска металлических 

огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115

100 м2  0,007216  0,007216

1 ОТ  19,32  0,14  31,87  4,46

3 ЭМ  6,01  0,04

2 в т. ч. ОТм  0,22  31,87

4 М  138,16  1,00

ЗТ чел.-ч  2,13  0,02

ЗТм чел.-ч  0,02

Итого по расценке  163,49  1,18

58.1 ФССЦ 14.4.04.08-0003 Эмаль ПФ-115, серая т - 0,009 - 0,0000649 14 312,87 - 0,93

ФОТ  0,14  4,46

Пр/812-013.0-1 НР %  94  94  0,13  4,19

Пр/774-013.0 СП %  51  51  0,07  2,27

Всего по позиции  0,45

59 ФССЦ 14.4.04.08-0006 Эмаль ПФ-133, белая т  0,0001  0,0001 15 379,00  1,54
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Всего по позиции  1,54

60 ФЕР 07-05-030-11 Установка мелких конструкций 

(подоконников, сливов, парапетов 

и др.) массой до 0,5 т

100 шт  0,26  0,26

1 ОТ  934,21  242,89  31,87 7 740,90

3 ЭМ  82,94  21,56

2 в т. ч. ОТм  12,96  3,37  31,87  107,40

4 М 1 715,34  445,99

05.1.07.24 Плиты подоконные шт  100  26

ЗТ чел.-ч  103  26,78

ЗТм чел.-ч  0,96  0,25

Итого по расценке 2 732,49  710,44

ФОТ  246,26 7 848,30

Пр/812-007.1-1 НР %  116  116  285,66 9 104,03

Пр/774-007.1 СП %  80  80  197,01 6 278,64

Всего по позиции 1 193,11

61 ФССЦ 05.1.06.09-0015 Плиты перекрытия доборная ПТ 

75.120.12-3, бетон B15, объем 0,11 

м3, расход арматуры 2,5 кг

шт  2  2  188,24  376,48

Всего по позиции  376,48

62 ФССЦ 05.1.06.09-0020 Плиты перекрытия доборная ПТ 

75.300.16-3, бетон B20, объем 0,35 

м3, расход арматуры 19,4 кг

шт  24  24  565,00 13 560,00

Всего по позиции 13 560,00

63 ФЕР 11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных 

толщиной 20 мм (толщ. 45мм)

100 м2  0,9545  0,9545

1 ОТ  282,66  269,80  31,87 8 598,53

3 ЭМ  43,61  41,63

2 в т. ч. ОТм  17,15  16,37  31,87  521,71

4 М  8,54  8,15

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный 

тяжелый цементный

м3  2,04  1,94718

ЗТ чел.-ч  35,6  33,98

ЗТм чел.-ч  1,27  1,21

Итого по расценке  334,81  319,58

63.1 ФССЦ 04.3.01.09-0012 Раствор готовый кладочный, 

цементный, М50

м3  2,04  1,94718  485,90  946,13

ФОТ  286,17 9 120,24

Пр/812-011.0-1 НР %  112  112  320,51 10 214,67

Пр/774-011.0 СП %  65  65  186,01 5 928,16

Всего по позиции 1 772,23
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64 ФЕР 11-01-011-02 Устройство стяжек: на каждые 5 

мм изменения толщины стяжки 

добавлять или исключать к 

расценке 11-01-011-01 (добавить 

25 мм)

100 м2  0,9545  0,9545

1 ОТ  5  3,49  16,66  31,87  530,95

3 ЭМ  5  7,56  36,08

2 в т. ч. ОТм  5  2,84  13,55  31,87  431,84

4 М  5

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный 

тяжелый цементный

м3  0,51  5  2,433975

ЗТ чел.-ч  0,44  5  2,10

ЗТм чел.-ч  0,21  5  1,00

Итого по расценке  11,05  52,74

64.1 ФССЦ 04.3.01.09-0012 Раствор готовый кладочный, 

цементный, М50

м3  0,51  5  2,433975  485,90 1 182,67

ФОТ  30,21  962,79

Пр/812-011.0-1 НР %  112  112  33,84 1 078,32

Пр/774-011.0 СП %  65  65  19,64  625,81

Всего по позиции 1 288,89

65 ФЕР 11-01-004-09 Устройство гидроизоляции 

обмазочной: в один слой 

праймером

100 м2  0,9545  0,9545

1 ОТ  295,05  281,63  31,87 8 975,55

3 ЭМ  25,85  24,67

2 в т. ч. ОТм  0,87  0,83  31,87  26,45

4 М  132,85  126,81

ЗТ чел.-ч  26,97  25,74

ЗТм чел.-ч  0,07  0,07

Итого по расценке  453,75  433,11

65.1 ФССЦ 01.2.01.02-0054 Битумы нефтяные строительные 

БН-90/10

т - 0,02 - 0,01909 1 383,10 - 26,40

65.2 ФССЦ 01.3.01.03-0002 Керосин для технических целей т - 0,04 - 0,03818 2 606,90 - 99,53

ФОТ  282,46 9 002,00

Пр/812-011.0-1 НР %  112  112  316,36 10 082,24

Пр/774-011.0 СП %  65  65  183,60 5 851,30

Всего по позиции  807,14

66 ФССЦ 01.2.03.05-0011 Праймер битумный для 

подготовки бетонных и цементно-

песчаных поверхностей перед 

укладкой кровельных и 

гидроизоляционных материалов, 

диапазон температур от -20 до +40 

°С, расход 0,25-0,35 л/м2

л  28,635  28,635  8,44  241,68
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Всего по позиции  241,68

67 ФЕР 12-01-002-09 Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов: в два 

слоя

100 м2  0,9545  0,9545

1 ОТ  134,98  128,84  31,87 4 106,13

3 ЭМ  24,64  23,52

2 в т. ч. ОТм  3,75  3,58  31,87  114,09

4 М  182,33  174,03

12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные 

для верхнего слоя

м2  114  108,813

12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные 

для нижних слоев

м2  116  110,722

ЗТ чел.-ч  14,36  13,71

ЗТм чел.-ч  0,29  0,28

Итого по расценке  341,95  326,39

67.1 ФССЦ 12.1.02.15-0093 Материал рулонный битумно-

полимерный гидроизоляционный 

наплавляемый для гидроизоляции 

ж/б плиты проезжей части 

мостовых сооружений и дорог, 

основа полиэфирное полотно, 

гибкость не выше -25 °C, масса 1 

м2-5,5 кг, прочность не менее 600 

Н, теплостойкость не менее 100 °C

м2  114  108,813  43,70 4 755,13

67.2 ФССЦ 12.1.02.15-0092 Материал рулонный 

гидроизоляционный 

наплавляемый битумно- 

полимерный "Техноэластмост Б" 

для второго слоя

м2  116  110,722  45,57 5 045,60

ФОТ  132,42 4 220,22

Пр/812-012.0-1 НР %  109  109  144,34 4 600,04

Пр/774-012.0 СП %  57  57  75,48 2 405,53

Всего по позиции 10 346,94

68 ФЕР 11-01-008-03 Устройство тепло- и 

звукоизоляции засыпной: 

керамзитовой

м3  28,635  28,635

1 ОТ  18,77  537,48  31,87 17 129,49

3 ЭМ  29,93  857,05

2 в т. ч. ОТм  5,15  147,47  31,87 4 699,87

4 М

02.2.01.03 Гравий керамзитовый м3  1,1  31,4985

ЗТ чел.-ч  2,2  63,00

ЗТм чел.-ч  0,45  12,89
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Итого по расценке  48,70 1 394,53

68.1 ФССЦ 02.2.01.03-0018 Гравий керамзитовый М 600, 

фракция 10-20 мм

м3  1,1  31,4985  166,70 5 250,80

ФОТ  684,95 21 829,36

Пр/812-011.0-1 НР %  112  112  767,14 24 448,88

Пр/774-011.0 СП %  65  65  445,22 14 189,08

Всего по позиции 7 857,69

69 ФЕР 11-01-050-01 Устройство пароизоляции из 

полиэтиленовой пленки в один 

слой насухо

100 м2  0,9545  0,9545

1 ОТ  29,43  28,09  31,87  895,23

3 ЭМ  1,31  1,25

2 в т. ч. ОТм  0,23  0,22  31,87  7,01

4 М 1 492,06 1 424,17

ЗТ чел.-ч  3,45  3,29

ЗТм чел.-ч  0,02  0,02

Итого по расценке 1 522,80 1 453,51

ФОТ  28,31  902,24

Пр/812-011.0-1 НР %  112  112  31,71 1 010,51

Пр/774-011.0 СП %  65  65  18,40  586,46

Всего по позиции 1 503,62

70 ФЕР 11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных 

толщиной 20 мм (40 мм)

100 м2  0,9545  0,9545

1 ОТ  282,66  269,80  31,87 8 598,53

3 ЭМ  43,61  41,63

2 в т. ч. ОТм  17,15  16,37  31,87  521,71

4 М  8,54  8,15

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный 

тяжелый цементный

м3  2,04  1,94718

ЗТ чел.-ч  35,6  33,98

ЗТм чел.-ч  1,27  1,21

Итого по расценке  334,81  319,58

70.1 ФССЦ 04.3.01.09-0012 Раствор готовый кладочный, 

цементный, М50

м3  2,04  1,94718  485,90  946,13

ФОТ  286,17 9 120,24

Пр/812-011.0-1 НР %  112  112  320,51 10 214,67

Пр/774-011.0 СП %  65  65  186,01 5 928,16

Всего по позиции 1 772,23

71 ФЕР 11-01-011-02 Устройство стяжек: на каждые 5 

мм изменения толщины стяжки 

добавлять или исключать к 

расценке 11-01-011-01 (добавить 

20 мм толщины стяжки)

100 м2  0,9545  0,9545

1 ОТ  4  3,49  13,32  31,87  424,51
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3 ЭМ  4  7,56  28,86

2 в т. ч. ОТм  4  2,84  10,84  31,87  345,47

4 М  4

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный 

тяжелый цементный

м3  0,51  4  1,94718

ЗТ чел.-ч  0,44  4  1,68

ЗТм чел.-ч  0,21  4  0,80

Итого по расценке  11,05  42,18

71.1 ФССЦ 04.3.01.09-0012 Раствор готовый кладочный, 

цементный, М50

м3  0,51  4  1,94718  485,90  946,13

ФОТ  24,16  769,98

Пр/812-011.0-1 НР %  112  112  27,06  862,38

Пр/774-011.0 СП %  65  65  15,70  500,49

Всего по позиции 1 031,07

72 ФЕР 06-03-004-12 Армирование подстилающих 

слоев и набетонок

т  0,192809  0,192809

1 ОТ  102,78  19,82  31,87  631,66

3 ЭМ  30,45  5,87

2 в т. ч. ОТм  4,35  0,84  31,87  26,77

4 М  285,60  55,07

08.4.03.03 Арматура т  1  0,192809

ЗТ чел.-ч  11,6  2,24

ЗТм чел.-ч  0,35  0,07

Итого по расценке  418,83  80,76

72.1 ФССЦ 08.4.02.03-0021 Каркасы и сетки арматурные 

плоские, собранные и сваренные 

(связанные) в арматурные 

изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм

т  1  0,192809 8 817,17 1 700,03

ФОТ  20,66  658,43

Пр/812-006.0-1 НР %  102  102  21,07  671,60

Пр/774-006.0 СП %  58  58  11,98  381,89

Всего по позиции 1 813,84

73 ФЕР 26-01-057-01 Устройство гидроизоляции 

подземных и инженерных 

сооружений: горизонтальных 

поверхностей

100 м2  0,9545  0,9545

1 ОТ  387,21  369,59  31,87 11 778,83

3 ЭМ  379,09  361,84

2 в т. ч. ОТм  8,52  8,13  31,87  259,10

4 М 1 226,04 1 170,26

01.7.12.06 Геотекстиль м2  239,4  228,5073

12.1.02.10 Материал рулонный м2  108  103,086

ЗТ чел.-ч  41,68  39,78
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ЗТм чел.-ч  0,69  0,66

Итого по расценке 1 992,34 1 901,69

73.1 ФССЦ 01.7.12.05-0106 Нетканый термоскрепленный 

геотекстиль: TERRAM 4000

10 м2  23,94  22,85073  173,00 3 953,18

73.2 ФССЦ 12.1.02.10-0098 Мембрана профилированная 

гидроизоляционная, высота шипа 

8 мм, прочность 300-600 Н, 

относительное удлинение при 

разрыве не менее 24-28 %, Г4

м2  108  103,086  15,71 1 619,48

ФОТ  377,72 12 037,93

Пр/812-020.0-1 НР %  97  97  366,39 11 676,79

Пр/774-020.0 СП %  55  55  207,75 6 620,86

Всего по позиции 8 048,49

74 ФЕР 01-01-006-01 Разработка грунта в котлованах 

объемом до 500 м3 экскаваторами 

с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-

0,45) м3, группа грунтов: 1

1000 м3  0,01909  0,01909

1 ОТ  31,87

3 ЭМ 1 589,49  30,34

2 в т. ч. ОТм  391,50  7,47  31,87  238,07

4 М

ЗТ чел.-ч  0

ЗТм чел.-ч  29  0,55

Итого по расценке 1 589,49  30,34

ФОТ  7,47  238,07

Пр/812-001.1-1 НР %  92  92  6,87  219,02

Пр/774-001.1 СП %  46  46  3,44  109,51

Всего по позиции  40,65

75 ФССЦ 16.2.03.02-0001 Дерн м2  95,45  95,45  17,50 1 670,38

Всего по позиции 1 670,38

76 ФССЦпг 03-01-01-200 Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние: до 200 км

1 т груза  24,55  24,55  64,94 1 594,28  14 22 319,92

Всего по позиции 1 594,28

77 ФССЦпг 03-01-01-201 Свыше 200 км добавлять на 

каждый последующий: 1 км (до 

230 км)

1 т груза  24,55  24,55  0,26  30  191,49  14 2 680,86

Всего по позиции  191,49

Доставка плит ж/б конструкций на расстояние 230 км
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78 ФССЦпг 03-01-01-030 Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние: до 30 км

1 т груза  24,55  24,55  18,16 - 1 - 445,83  14 -6 241,62

Всего по позиции - 445,83

79 ФССЦпг 03-33-01-050 Перевозка бетонных смесей и 

строительных растворов, готовых 

к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: до 50 

км

1 т груза  14,895927  14,895927  38,73  576,92  10,19 5 878,81

Всего по позиции  576,92

80 ФССЦпг 03-33-01-051 Свыше 50 км добавлять на 

каждый последующий: 1 км (до 

230 км)

1 т груза  14,895927  14,895927  0,59  180 1 581,95  10,19 16 120,07

Всего по позиции 1 581,95

81 ФССЦпг 03-33-01-030 Перевозка бетонных смесей и 

строительных растворов, готовых 

к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: до 30 

км

1 т груза  14,895927  14,895927  26,82 - 1 - 399,51  10,19 -4 071,01

Всего по позиции - 399,51

82 ФССЦпг 03-01-01-200 Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние: до 200 км

1 т груза  0,192809  0,192809  64,94  12,52  14  175,28

Всего по позиции  12,52

83 ФССЦпг 03-01-01-201 Свыше 200 км добавлять на 

каждый последующий: 1 км (до 

230км)

1 т груза  0,192809  0,192809  0,26  30  1,50  14  21,00

Всего по позиции  1,50

84 ФССЦпг 03-01-01-030 Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние: до 30 км

1 т груза  0,192809  0,192809  18,16 - 1 - 3,50  14 - 49,00

Всего по позиции - 3,50

85 ФССЦпг 03-01-02-060 Перевозка грузов II класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние: до 60 км

1 т груза  12,5994  12,5994  31,07  391,46  14 5 480,44

Всего по позиции  391,46

Доставка раствора на расстояние 230 км

Доставка арматуры на рассояние 230 км

Доставка гравия керамзитового на рассояние 60 км
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86 ФССЦпг 03-01-01-030 Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние: до 30 км

1 т груза  12,5994  12,5994  18,16 - 1 - 228,81  14 -3 203,34

Всего по позиции - 228,81

55 216,71

2 233,62 71 185,47

1 539,59

1 539,59

 237,67 7 574,53

48 171,03

48 171,03

3 272,47 39 111,41

2 471,29 78 760,00

2 715,61 86 546,38

1 601,15 51 028,40

59 533,47

87 ФЕР 14-02-028-01 Устройство стен секций из щитов 100 м2  0,293727  0,293727

1 ОТ 1 524,82  447,88  31,87 14 273,94

3 ЭМ  160,80  47,23

2 в т. ч. ОТм  23,24  6,83  31,87  217,67

4 М 16 660,92 4 893,76

ЗТ чел.-ч  178,76  52,51

ЗТм чел.-ч  1,88  0,55

Итого по расценке 18 346,54 5 388,87

ФОТ  454,71 14 491,61

Пр/812-014.0-1 НР %  95  95  431,97 13 767,03

Пр/774-014.0 СП %  64  64  291,01 9 274,63

Всего по позиции 6 111,85

88 ФЕР 10-01-014-02 Устройство чистых перегородок: 

дощатых однослойных

100 м2  0,466  0,466

1 ОТ  962,71  448,62  31,87 14 297,52

3 ЭМ  141,48  65,93

2 в т. ч. ОТм  18,86  8,79  31,87  280,14

4 М 6 966,61 3 246,44

ЗТ чел.-ч  119  55,45

ЗТм чел.-ч  1,48  0,69

Итого сметная прибыль

Итого по Разделу 4

          в том числе

          материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

     перевозка

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

          в том числе

          эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

               в том числе

               оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

Итого прямые затраты по Разделу 4

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

Раздел 5. Закрома
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Итого по расценке 8 070,80 3 760,99

ФОТ  457,41 14 577,66

Пр/812-010.0-1 НР %  108  108  494,00 15 743,87

Пр/774-010.0 СП %  55  55  251,58 8 017,71

Всего по позиции 4 506,57

89 ФЕР 10-01-010-01 Установка элементов каркаса: из 

брусьев

м3  1,63  1,63

1 ОТ  188,55  307,34  31,87 9 794,93

3 ЭМ  23,66  38,57

2 в т. ч. ОТм  4,18  6,81  31,87  217,03

4 М 2 191,54 3 572,21

ЗТ чел.-ч  22,5  36,68

ЗТм чел.-ч  0,36  0,59

Итого по расценке 2 403,75 3 918,12

ФОТ  314,15 10 011,96

Пр/812-010.0-1 НР %  108  108  339,28 10 812,92

Пр/774-010.0 СП %  55  55  172,78 5 506,58

Всего по позиции 4 430,18

90 ФЕР 26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие 

деревянных поверхностей 

готовыми составами для 

обеспечения: второй группы 

огнезащитной эффективности по 

НПБ 251

100 м2  2,907754  2,907754

1 ОТ  15,18  44,14  31,87 1 406,74

3 ЭМ  5,88  17,10

2 в т. ч. ОТм  31,87

4 М

14.2.02.11 Составы огнезащитные т  0,0185  0,0537934

ЗТ чел.-ч  1,78  5,18

ЗТм чел.-ч  0,0003

Итого по расценке  21,06  61,24

ФОТ  44,14 1 406,74

Пр/812-020.0-1 НР %  97  97  42,82 1 364,54

Пр/774-020.0 СП %  55  55  24,28  773,71

Всего по позиции  128,34

91 ФССЦ 14.2.06.01-0004 Антисептик-антипирен 

<ПИРИЛАКС> для древесины

кг  29,078  29,078  16,34  475,13

Всего по позиции  475,13

13 604,35

1 247,98 39 773,13

 168,83     эксплуатация машин и механизмов

Итого прямые затраты по Разделу 5

     в том числе

     оплата труда (ОТ)
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 168,83

 22,43  714,84

12 187,54

12 187,54

1 270,41 40 487,97

1 308,07 41 688,36

 739,65 23 572,63

15 652,07

92 ФЕР 09-04-012-01 Установка металлических дверных 

блоков в готовые проемы

м2  4,613  4,613

1 ОТ  23,81  109,84  31,87 3 500,60

3 ЭМ  14,41  66,47

2 в т. ч. ОТм  1,97  9,09  31,87  289,70

4 М  25,72  118,65

01.7.04.07 Скобяные изделия компл П  0

07.1.01.03 Блоки дверные металлические м2  1  4,613

ЗТ чел.-ч  2,4  11,07

ЗТм чел.-ч  0,17  0,78

Итого по расценке  63,94  294,96

ФОТ  118,93 3 790,30

Пр/812-009.0-1 НР %  93  93  110,60 3 524,98

Пр/774-009.0 СП %  62  62  73,74 2 349,99

Всего по позиции  479,30

93 ФССЦ 01.7.04.07-0002 Комплект скобяных изделий для 

блоков двупольных входных 

дверей в помещение

компл  1  1  94,68  94,68

Всего по позиции  94,68

94 ФССЦ 01.7.04.07-0003 Комплект скобяных изделий для 

блоков входных дверей в 

помещение однопольных

компл  1  1  94,68  94,68

Всего по позиции  94,68

95 ФССЦ 01.7.04.07-0011 Комплект скобяных изделий для 

прочих однопольных дверей

компл  1  1  94,68  94,68

Всего по позиции  94,68

96 ФССЦ 07.1.01.03-0002 Блок дверной стальной наружный 

двупольный типа ДСН ДКН, 

площадь 2,73 м2.

м2  4,613  4,613 1 465,11 6 758,55

Всего по позиции 6 758,55

     материальные ресурсы

          в том числе

          материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

          в том числе

          эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

               в том числе

               оплата труда машинистов (ОТм)

Итого сметная прибыль

Итого по Разделу 5

Раздел 6. Проемы
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97 ФЕР 10-01-039-03 Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах: в 

перегородках и деревянных 

нерубленых стенах, площадь 

проема до 3 м2

100 м2  0,06916  0,06916

1 ОТ 1 031,55  71,34  31,87 2 273,61

3 ЭМ  250,56  17,33

2 в т. ч. ОТм  48,15  3,33  31,87  106,13

4 М 1 185,54  81,99

01.7.04.07 Скобяные изделия компл П  0

11.1.01.10 Наличники м  540  37,3464

11.2.02.01 Блоки дверные м2  100  6,916

ЗТ чел.-ч  115  7,95

ЗТм чел.-ч  4,07  0,28

Итого по расценке 2 467,65  170,66

ФОТ  74,67 2 379,74

Пр/812-010.0-1 НР %  108  108  80,64 2 570,12

Пр/774-010.0 СП %  55  55  41,07 1 308,86

Всего по позиции  292,37

98 ФССЦ 11.2.02.01-0033 Блоки дверные по старым 

образцам с прямолинейным 

верхом, из массива древесины 

хвойных пород, филенчатые, 

однопольные, глухие, окрашенные 

эмалями, без скобяных приборов, 

площадь 2,1 м2

м2  6,916  6,916 1 271,63 8 794,59

Всего по позиции 8 794,59

99 ФССЦ 11.1.01.10-0003 Наличники из древесины тип Н-1, 

Н-2, размер 13x54 мм

м  37,35  37,35  3,93  146,79

Всего по позиции  146,79

100 ФССЦ 01.7.04.07-0003 Комплект скобяных изделий для 

блоков входных дверей в 

помещение однопольных

компл  4  4  94,68  378,72

Всего по позиции  378,72

16 828,31

 181,18 5 774,21

 83,80

 83,80

 12,42  395,83

     эксплуатация машин и механизмов

          в том числе

          эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

               в том числе

               оплата труда машинистов (ОТм)

Итого прямые затраты по Разделу 6

     в том числе

     оплата труда (ОТ)
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16 563,33

16 563,33

 193,60 6 170,04

 191,24 6 095,10

 114,81 3 658,85

17 134,36

101 ФЕР 11-01-001-02 Уплотнение грунта: щебнем 100 м2  0,488  0,488

1 ОТ  57,07  27,85  31,87  887,58

3 ЭМ  87,45  42,68

2 в т. ч. ОТм  8,86  4,32  31,87  137,68

4 М  0,54  0,26

02.2.05.04 Щебень из природного камня для 

строительных работ фракции 40-

70 мм

м3  5,1  2,4888

ЗТ чел.-ч  6,81  3,32

ЗТм чел.-ч  0,88  0,43

Итого по расценке  145,06  70,79

101.1 ФССЦ 02.2.05.04-1777 Щебень М 800, фракция 20-40 мм, 

группа 2

м3  5,1  2,4888  108,40  269,79

ФОТ  32,17 1 025,26

Пр/812-011.0-1 НР %  112  112  36,03 1 148,29

Пр/774-011.0 СП %  65  65  20,91  666,42

Всего по позиции  397,52

102 ФЕР 06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3  0,0488  0,0488

1 ОТ 1 053,00  51,39  31,87 1 637,80

3 ЭМ 1 566,06  76,42

2 в т. ч. ОТм  244,39  11,93  31,87  380,21

4 М  909,27  44,37

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3  102  4,9776

ЗТ чел.-ч  135  6,59

ЗТм чел.-ч  18,12  0,88

Итого по расценке 3 528,33  172,18

102.1 ФССЦ 04.1.02.05-0001 Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В3,5 (М50)

м3  102  4,9776  545,60 2 715,78

ФОТ  63,32 2 018,01

Пр/812-006.0-1 НР %  102  102  64,59 2 058,37

Пр/774-006.0 СП %  58  58  36,73 1 170,45

Всего по позиции 2 989,28

Итого сметная прибыль

Итого по Разделу 6

     материальные ресурсы

          в том числе

          материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Тип 1 (S=48.8 м2)

Раздел 7. Полы
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103 ФЕР 11-01-004-09 Устройство гидроизоляции 

обмазочной: в один слой 

праймером

100 м2  0,488  0,488

1 ОТ  295,05  143,98  31,87 4 588,64

3 ЭМ  25,85  12,61

2 в т. ч. ОТм  0,87  0,42  31,87  13,39

4 М  132,85  64,83

ЗТ чел.-ч  26,97  13,16

ЗТм чел.-ч  0,07  0,03

Итого по расценке  453,75  221,42

103.1 ФСЭМ 91.08.04-021 Котлы битумные передвижные 

400 л

маш.-ч - 0,72 - 0,35136  30,00 - 10,54

103.2 ФССЦ 01.2.01.02-0054 Битумы нефтяные строительные 

БН-90/10

т - 0,02 - 0,00976 1 383,10 - 13,50

ФОТ  144,40 4 602,03

Пр/812-011.0-1 НР %  112  112  161,73 5 154,27

Пр/774-011.0 СП %  65  65  93,86 2 991,32

Всего по позиции  452,97

104 ФССЦ 01.2.03.05-0011 Праймер битумный для 

подготовки бетонных и цементно-

песчаных поверхностей перед 

укладкой кровельных и 

гидроизоляционных материалов, 

диапазон температур от -20 до +40 

°С, расход 0,25-0,35 л/м2

л  14,64  14,64  8,44  123,56

Всего по позиции  123,56

105 ФЕР 08-01-003-03 Гидроизоляция стен, 

фундаментов: горизонтальная 

оклеечная в 2 слоя

100 м2  0,488  0,488

1 ОТ  171,45  83,67  31,87 2 666,56

3 ЭМ  148,30  72,37

2 в т. ч. ОТм  8,12  3,96  31,87  126,21

4 М  62,57  30,53

01.2.01.02 Битум т  0,016  0,007808

01.2.03.03 Мастика т  0,42  0,20496

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный м3  2,5  1,22

12.1.02.15 Материалы гидроизоляционные 

рулонные

м2  220  107,36

ЗТ чел.-ч  20,1  9,81

ЗТм чел.-ч  0,7  0,34

Итого по расценке  382,32  186,57
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105.1 ФССЦ 12.1.02.03-0195 Материал рулонный битумно-

полимерный кровельный и 

гидроизоляционный 

наплавляемый ЭПП, для нижних 

слоев гидроизоляции, основа 

полиэстер, гибкость не выше -25 

°C, масса 1 м2 до 4,95 кг, 

прочность не менее 400-600 Н, 

теплостойкость не менее 100 °C

м2  220  107,36  24,94 2 677,56

ФОТ  87,63 2 792,77

Пр/812-008.0-1 НР %  110  110  96,39 3 072,05

Пр/774-008.0 СП %  69  69  60,46 1 927,01

Всего по позиции 3 020,98

106 ФЕР 06-01-001-16 Устройство фундаментных плит 

железобетонных: плоских

100 м3  0,187  0,187

1 ОТ 1 526,87  285,52  31,87 9 099,52

3 ЭМ 2 518,58  470,97

2 в т. ч. ОТм  382,14  71,46  31,87 2 277,43

4 М  488,42  91,33

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3  101,5  18,9805

08.4.03.03 Арматура т  8,1  1,5147

ЗТ чел.-ч  179  33,47

ЗТм чел.-ч  28,56  5,34

Итого по расценке 4 533,87  847,82

106.1 ФССЦ 04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В15 (М200), в т.ч. 

надбавка на морозостойкость F150-

2%

м3  101,5  18,9805  603,27 11 450,37

ФОТ  356,98 11 376,95

Пр/812-006.0-1 НР %  102  102  364,12 11 604,49

Пр/774-006.0 СП %  58  58  207,05 6 598,63

Всего по позиции 12 869,36

107 ФССЦ 08.4.03.03-0031 Сталь арматурная, горячекатаная, 

периодического профиля, класс А-

III, диаметр 10 мм

т  0,6032  0,6032 8 014,15 4 834,14

Всего по позиции 4 834,14

108 ФЕР 11-01-015-01 Устройство покрытий: бетонных 

толщиной 30 мм (20 мм)

100 м2  0,488  0,488

1 ОТ  317,60  154,99  31,87 4 939,53

3 ЭМ  128,95  62,93

2 в т. ч. ОТм  22,28  10,87  31,87  346,43

4 М  8,54  4,17

Формула ценообразования: 515.43 + 10.31 + 65.71 + 11.83(2%)
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04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3  3,06  1,49328

ЗТ чел.-ч  40  19,52

ЗТм чел.-ч  1,93  0,94

Итого по расценке  455,09  222,09

108.1 ФССЦ 04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В15 (М200)

м3  3,06  1,49328  592,76  885,16

ФОТ  165,86 5 285,96

Пр/812-011.0-1 НР %  112  112  185,76 5 920,28

Пр/774-011.0 СП %  65  65  107,81 3 435,87

Всего по позиции 1 400,82

109 ФЕР 11-01-015-02 Устройство покрытий: на каждые 

5 мм изменения толщины 

покрытия добавлять или 

исключать к расценке 11-01-015-

01 (исключить 10 мм толщины 

покрытия)

100 м2 - 0,488 - 0,488

1 ОТ  2  8,26 - 8,06  31,87 - 256,87

3 ЭМ  2  6,29 - 6,14

2 в т. ч. ОТм  2  2,57 - 2,51  31,87 - 79,99

4 М  2

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3  0,51  2 - 0,49776

ЗТ чел.-ч  1,04  2 - 1,02

ЗТм чел.-ч  0,19  2 - 0,19

Итого по расценке  14,55 - 14,20

109.1 ФССЦ 04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В15 (М200)

м3  0,51  2 - 0,49776  592,76 - 295,05

ФОТ - 10,57 - 336,86

Пр/812-011.0-1 НР %  112  112 - 11,84 - 377,28

Пр/774-011.0 СП %  65  65 - 6,87 - 218,96

Всего по позиции - 327,96

110 ФЕР 11-01-015-08 Железнение цементных покрытий 100 м2  0,488  0,488

1 ОТ  102,71  50,12  31,87 1 597,32

3 ЭМ  6,65  3,25

2 в т. ч. ОТм  1,14  0,56  31,87  17,85

4 М  25,21  12,30

ЗТ чел.-ч  10,8  5,27

ЗТм чел.-ч  0,1  0,05

Итого по расценке  134,57  65,67

ФОТ  50,68 1 615,17

Пр/812-011.0-1 НР %  112  112  56,76 1 808,99

Пр/774-011.0 СП %  65  65  32,94 1 049,86

Всего по позиции  155,37

Доставка бетона на расстояние 230 км
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111 ФССЦпг 03-33-01-050 Перевозка бетонных смесей и 

строительных растворов, готовых 

к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: до 50 

км

1 т груза  61,083312  61,083312  38,73 2 365,76  10,19 24 107,09

Всего по позиции 2 365,76

112 ФССЦпг 03-33-01-051 Свыше 50 км добавлять на 

каждый последующий: 1 км (до 

230 км)

1 т груза  61,083312  61,083312  0,59  180 6 487,05  10,19 66 103,04

Всего по позиции 6 487,05

113 ФССЦпг 03-33-01-030 Перевозка бетонных смесей и 

строительных растворов, готовых 

к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: до 30 

км

1 т груза  61,083312  61,083312  26,82 - 1 -1 638,25  10,19 -16 693,77

Всего по позиции -1 638,25

114 ФССЦпг 03-01-01-200 Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние: до 200 км

1 т груза  0,6032  0,6032  64,94  39,17  14  548,38

Всего по позиции  39,17

115 ФССЦпг 03-01-01-201 Свыше 200 км добавлять на 

каждый последующий: 1 км (до 

230 км)

1 т груза  0,6032  0,6032  0,26  30  4,70  14  65,80

Всего по позиции  4,70

116 ФССЦпг 03-01-01-030 Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние: до 30 км

1 т груза  0,6032  0,6032  18,16 - 1 - 10,95  14 - 153,30

Всего по позиции - 10,95

117 ФССЦпг 03-01-02-060 Перевозка грузов II класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние: до 60 км

1 т груза  3,35988  3,35988  31,07  104,39  14 1 461,46

Всего по позиции  104,39

118 ФССЦпг 03-01-01-030 Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние: до 30 км

1 т груза  3,35988  3,35988  18,16 - 1 - 61,02  14 - 854,28

Всего по позиции - 61,02

31 700,46

Доставка арматуры на расстояние 230 км

Доставка щебня на расстояние 60 км

Итого прямые затраты по Разделу 7
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 789,46 25 160,08

 724,55

 724,55

 101,01 3 219,21

22 895,60

22 895,60

7 290,85 74 584,42

 890,47 28 379,29

 953,54 30 389,46

 552,89 17 620,60

33 206,89

119 ФЕР 15-02-035-04 Отделка поверхностей из сборных 

элементов и плит под окраску или 

оклейку обоями: потолков 

сборных из плит

100 м2  0,488  0,488

1 ОТ  270,29  131,90  31,87 4 203,65

3 ЭМ  3,44  1,68

2 в т. ч. ОТм  1,49  0,73  31,87  23,27

4 М  37,76  18,43

ЗТ чел.-ч  29,8  14,54

ЗТм чел.-ч  0,11  0,05

Итого по расценке  311,49  152,01

ФОТ  132,63 4 226,92

Пр/812-015.0-1 НР %  100  100  132,63 4 226,92

Пр/774-015.0 СП %  49  49  64,99 2 071,19

Всего по позиции  349,63

120 ФЕР 15-04-002-02 Известковая окраска водными 

составами внутри помещений: по 

кирпичу и бетону

100 м2  0,488  0,488

1 ОТ  35,95  17,54  31,87  559,00

3 ЭМ  1,62  0,79

2 в т. ч. ОТм  0,37  0,18  31,87  5,74

4 М  21,66  10,57

ЗТ чел.-ч  4,4  2,15

ЗТм чел.-ч  0,03  0,01

Итого по расценке  59,23  28,90

ФОТ  17,72  564,74

Пр/812-015.0-1 НР %  100  100  17,72  564,74

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Итого по Разделу 7

     материальные ресурсы

          в том числе

          материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

     перевозка

Итого ФОТ

     эксплуатация машин и механизмов

          в том числе

          эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

               в том числе

               оплата труда машинистов (ОТм)

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

Раздел 8. Внутренняя отделка

Потолок

34



<803-069-21*03-01*ЛС--03-01-01> Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.230110), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов к элементам прямых затрат по Методике № 421/пр (изм. 1, 557/пр)

Пр/774-015.0 СП %  49  49  8,68  276,72

Всего по позиции  55,30

121 ФЕР 15-02-035-02 Отделка поверхностей из сборных 

элементов и плит под окраску или 

оклейку обоями: стен и 

перегородок из блоков и плит

100 м2  0,898  0,898

1 ОТ  250,78  225,20  31,87 7 177,12

3 ЭМ  6,88  6,18

2 в т. ч. ОТм  2,97  2,67  31,87  85,09

4 М  254,42  228,47

ЗТ чел.-ч  29,4  26,40

ЗТм чел.-ч  0,22  0,20

Итого по расценке  512,08  459,85

ФОТ  227,87 7 262,21

Пр/812-015.0-1 НР %  100  100  227,87 7 262,21

Пр/774-015.0 СП %  49  49  111,66 3 558,48

Всего по позиции  799,38

122 ФЕР 15-02-015-01 Штукатурка поверхностей внутри 

здания известковым раствором 

простая: по камню и бетону стен

100 м2  1  1

1 ОТ  504,29  504,29  31,87 16 071,72

3 ЭМ  65,21  65,21

2 в т. ч. ОТм  39,64  39,64  31,87 1 263,33

4 М  810,45  810,45

ЗТ чел.-ч  55,6  55,60

ЗТм чел.-ч  4,33  4,33

Итого по расценке 1 379,95 1 379,95

ФОТ  543,93 17 335,05

Пр/812-015.0-1 НР %  100  100  543,93 17 335,05

Пр/774-015.0 СП %  49  49  266,53 8 494,17

Всего по позиции 2 190,41

123 ФЕР 15-02-015-01 Штукатурка поверхностей внутри 

здания известковым раствором 

простая: по камню и бетону стен

100 м2  0,334  0,334

1 ОТ  504,29  168,43  31,87 5 367,86

3 ЭМ  65,21  21,78

2 в т. ч. ОТм  39,64  13,24  31,87  421,96

4 М  810,45  270,69

ЗТ чел.-ч  55,6  18,57

ЗТм чел.-ч  4,33  1,45

Стены
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Итого по расценке 1 379,95  460,90

ФОТ  181,67 5 789,82

Пр/812-015.0-1 НР %  100  100  181,67 5 789,82

Пр/774-015.0 СП %  49  49  89,02 2 837,01

Всего по позиции  731,59

124 ТЦ_04.3.02.09_22_2224

151088_18.06.2021_01

часть 2 книга 5 стр 3

Гидроизоляция Акватрон-6 

(расход 70кг/м3)

кг  0,938  0,938  50,97  1,16005  6,87  6,96  47,81

Всего по позиции  6,87

125 ФЕР 15-02-036-01 Штукатурка по сетке без 

устройства каркаса: улучшенная 

стен

100 м2  0,092  0,092

1 ОТ 1 055,70  97,12  31,87 3 095,21

3 ЭМ  53,24  4,90

2 в т. ч. ОТм  18,96  1,74  31,87  55,45

4 М 4 768,29  438,68

ЗТ чел.-ч  115  10,58

ЗТм чел.-ч  1,44  0,13

Итого по расценке 5 877,23  540,70

ФОТ  98,86 3 150,66

Пр/812-015.0-1 НР %  100  100  98,86 3 150,66

Пр/774-015.0 СП %  49  49  48,44 1 543,82

Всего по позиции  688,00

126 ФЕР 15-04-002-02 Известковая окраска водными 

составами внутри помещений: по 

кирпичу и бетону

100 м2  0,898  0,898

1 ОТ  35,95  32,28  31,87 1 028,76

3 ЭМ  1,62  1,45

2 в т. ч. ОТм  0,37  0,33  31,87  10,52

4 М  21,66  19,45

ЗТ чел.-ч  4,4  3,95

ЗТм чел.-ч  0,03  0,03

Итого по расценке  59,23  53,18

ФОТ  32,61 1 039,28

Пр/812-015.0-1 НР %  100  100  32,61 1 039,28

Пр/774-015.0 СП %  49  49  15,98  509,25

Всего по позиции  101,77

127 ФЕР 15-04-002-01 Известковая окраска водными 

составами внутри помещений: по 

штукатурке

100 м2  1,426  1,426

1 ОТ  75,16  107,18  31,87 3 415,83

3 ЭМ  1,62  2,31

Формула ценообразования: 51.69/1.2 + 0.86(2%)
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2 в т. ч. ОТм  0,37  0,53  31,87  16,89

4 М  83,51  119,09

ЗТ чел.-ч  9,2  13,12

ЗТм чел.-ч  0,03  0,04

Итого по расценке  160,29  228,58

ФОТ  107,71 3 432,72

Пр/812-015.0-1 НР %  100  100  107,71 3 432,72

Пр/774-015.0 СП %  49  49  52,78 1 682,03

Всего по позиции  389,07

128 ФЕРр 62-42-1 Протравка цементной штукатурки 

нейтрализующим раствором

100 м2  1,77  1,77

1 ОТ  29,41  52,06  31,87 1 659,15

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТм  31,87

4 М  7,69  13,61

ЗТ чел.-ч  3,77  6,67

ЗТм чел.-ч  0

Итого по расценке  37,10  65,67

ФОТ  52,06 1 659,15

Пр/812-096.0-1 НР %  90  90  46,85 1 493,24

Пр/774-096.0 СП %  46  46  23,95  763,21

Всего по позиции  136,47

3 376,61

1 336,00 42 578,30

 104,30

 104,30

 59,06 1 882,25

1 936,31

1 936,31

1 395,06 44 460,55

1 389,85 44 294,64

 682,03 21 735,88

5 448,49

 6,87  47,81

129 ФЕР 08-02-001-09 Кладка стен приямков и каналов м3  1,5  1,5

1 ОТ  49,44  74,16  31,87 2 363,48

          в том числе

          эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

               в том числе

               оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

Итого прямые затраты по Разделу 8

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

Итого по Разделу 8

     в том числе

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          в том числе

          материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Раздел 9. Вход в овощехранилище
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3 ЭМ  31,10  46,65

2 в т. ч. ОТм  4,86  7,29  31,87  232,33

4 М  14,89  22,34

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный м3  0,221  0,3315

06.1.01.05 Кирпич керамический или 

силикатный

1000 шт  0,4  0,6

ЗТ чел.-ч  5,95  8,93

ЗТм чел.-ч  0,36  0,54

Итого по расценке  95,43  143,15

129.1 ФССЦ 04.3.01.09-0012 Раствор готовый кладочный, 

цементный, М50, в т.ч.надбавка на 

морозостойкость F150-2%

м3  0,1989  0,29835  494,29  147,47

ФОТ  81,45 2 595,81

Пр/812-008.0-1 НР %  110  110  89,60 2 855,39

Пр/774-008.0 СП %  69  69  56,20 1 791,11

Всего по позиции  436,42

130 ФССЦ 05.2.03.02-0013 Камни бетонные стеновые из 

тяжелого бетона, марка 100

м3  1,20165  1,20165  750,32  901,62

Всего по позиции  901,62

131 ФЕР 08-02-001-01 Кладка стен кирпичных 

наружных: простых при высоте 

этажа до 4 м

м3  7,25  7,25

1 ОТ  37,73  273,54  31,87 8 717,72

3 ЭМ  34,56  250,56

2 в т. ч. ОТм  5,40  39,15  31,87 1 247,71

4 М  1,60  11,60

04.3.01.12 Растворы цементно-известковые м3  0,24  1,74

06.1.01.05 Кирпич керамический или 

силикатный

1000 шт  0,38  2,755

ЗТ чел.-ч  4,54  32,92

ЗТм чел.-ч  0,4  2,90

Итого по расценке  73,89  535,70

131.1 ФССЦ 04.3.01.09-0012 Раствор готовый кладочный, 

цементный, М50, в т.ч.надбавка на 

морозостойкость F150-2%

м3  0,216  1,566  494,29  774,06

131.2 ФССЦ 05.2.03.17-0004 Кирпич силикатный полнотелый 

утолщенный, размер 250x120x88 

мм, марка 150

1000 шт  0,2926  2,12135  850,90 1 805,06

ФОТ  312,69 9 965,43

Пр/812-008.0-1 НР %  110  110  343,96 10 961,97

Пр/774-008.0 СП %  69  69  215,76 6 876,15

Всего по позиции 3 674,54

Формула ценообразования: 411.47 + 8.23 + 64.9 + 9.69(2%)

Формула ценообразования: 411.47 + 8.23 + 64.9 + 9.69(2%)
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132 ФЕР 26-01-036-01 Изоляция изделиями из 

волокнистых и зернистых 

материалов с креплением на клее 

и дюбелями холодных 

поверхностей: наружных стен

100 м2  0,1  0,1

1 ОТ  132,33  13,23  31,87  421,64

3 ЭМ  5,79  0,58

2 в т. ч. ОТм  0,99  0,10  31,87  3,19

4 М 2 536,09  253,61

ФССЦ 01.7.15.07-0132 Дюбели распорные с 

металлическим стержнем, размер 

10x150 мм

10 шт П П  6,62

12.2.01.09 Изделия теплоизоляционные м3 П  0

ЗТ чел.-ч  16,06  1,61

ЗТм чел.-ч  0,08  0,01

Итого по расценке 2 674,21  267,42

ФОТ  13,33  424,83

Пр/812-020.0-1 НР %  97  97  12,93  412,09

Пр/774-020.0 СП %  55  55  7,33  233,66

Всего по позиции  287,68

133 ФССЦ 12.2.05.05-0045 Плиты минераловатные на 

синтетическом связующем Техно 

(ТУ 5762-043-17925162-2006), 

марки: ТЕХНОФАС

м3  0,6  0,6  902,22  541,33

Всего по позиции  541,33

134 ФЕР 06-03-004-09 Установка закладных деталей 

весом: до 4 кг (МН 120-2)

т  0,024  0,024

1 ОТ 1 795,86  43,10  31,87 1 373,60

3 ЭМ  28,64  0,69

2 в т. ч. ОТм  4,09  0,10  31,87  3,19

4 М

08.4.01.02 Детали закладные и накладные т  1  0,024

ЗТ чел.-ч  198  4,75

ЗТм чел.-ч  0,33  0,01

Итого по расценке 1 824,50  43,79

134.1 ФССЦ 08.4.01.02-0013 Детали закладные и накладные, 

изготовленные с применением 

сварки, гнутья, сверления 

(пробивки) отверстий (при 

наличии одной из этих операций 

или всего перечня в любых 

сочетаниях), поставляемые 

отдельно

т  1  0,024 6 800,00  163,20

ФОТ  43,20 1 376,79
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Пр/812-006.0-1 НР %  102  102  44,06 1 404,33

Пр/774-006.0 СП %  58  58  25,06  798,54

Всего по позиции  276,11

135 ФЕР 06-03-004-10 Установка закладных деталей 

весом: до 20 кг (МН 120-2)

т  0,0132  0,0132

1 ОТ  526,06  6,94  31,87  221,18

3 ЭМ  28,64  0,38

2 в т. ч. ОТм  4,09  0,05  31,87  1,59

4 М

08.4.01.02 Детали закладные и накладные т  1  0,0132

ЗТ чел.-ч  58  0,77

ЗТм чел.-ч  0,33

Итого по расценке  554,70  7,32

135.1 ФССЦ 08.4.01.02-0013 Детали закладные и накладные, 

изготовленные с применением 

сварки, гнутья, сверления 

(пробивки) отверстий (при 

наличии одной из этих операций 

или всего перечня в любых 

сочетаниях), поставляемые 

отдельно

т  1  0,0132 6 800,00  89,76

ФОТ  6,99  222,77

Пр/812-006.0-1 НР %  102  102  7,13  227,23

Пр/774-006.0 СП %  58  58  4,05  129,21

Всего по позиции  108,26

136 ФЕР 09-03-012-12 Монтаж опорных стоек для 

пролетов: до 24 м

т  0,03474  0,03474

1 ОТ  51,85  1,80  31,87  57,37

3 ЭМ  266,39  9,25

2 в т. ч. ОТм  32,21  1,12  31,87  35,69

4 М  121,33  4,22

07.2.07.12 Конструкции стальные т  1  0,03474

ЗТ чел.-ч  5,78  0,20

ЗТм чел.-ч  2,29  0,08

Итого по расценке  439,57  15,27

ФОТ  2,92  93,06

Пр/812-009.0-1 НР %  93  93  2,72  86,55

Пр/774-009.0 СП %  62  62  1,81  57,70

Всего по позиции  19,80

137 ФЕР 09-03-015-01 Монтаж прогонов при шаге ферм 

до 12 м при высоте здания: до 25 

м

т  0,2149  0,2149

1 ОТ  123,23  26,48  31,87  843,92

3 ЭМ  280,93  60,37
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2 в т. ч. ОТм  24,65  5,30  31,87  168,91

4 М  85,49  18,37

07.2.07.12 Конструкции стальные т  1  0,2149

ЗТ чел.-ч  14,1  3,03

ЗТм чел.-ч  1,75  0,38

Итого по расценке  489,65  105,22

ФОТ  31,78 1 012,83

Пр/812-009.0-1 НР %  93  93  29,56  941,93

Пр/774-009.0 СП %  62  62  19,70  627,95

Всего по позиции  154,48

138 ФССЦ 07.2.07.12-0019 Элементы конструктивные зданий 

и сооружений с преобладанием 

горячекатаных профилей, средняя 

масса сборочной единицы до 0,1 т

т  0,2496  0,2496 8 060,00 2 011,78

Всего по позиции 2 011,78

139 ФЕР 13-03-004-26 Окраска металлических 

огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115 (за 2 раза)

100 м2  0,10387656  0,1038766

1 ОТ  2  19,32  4,01  31,87  127,80

3 ЭМ  2  6,01  1,25

2 в т. ч. ОТм  2  0,22  0,05  31,87  1,59

4 М  2  138,16  28,70

ЗТ чел.-ч  2,13  2  0,44

ЗТм чел.-ч  0,02  2

Итого по расценке  163,49  33,96

ФОТ  4,06  129,39

Пр/812-013.0-1 НР %  94  94  3,82  121,63

Пр/774-013.0 СП %  51  51  2,07  65,99

Всего по позиции  39,85

140 ФЕР 12-01-033-01 Монтаж кровли из 

профилированного листа для 

объектов непроизводственного 

назначения: простой

100 м2  0,185  0,185

1 ОТ  283,18  52,39  31,87 1 669,67

3 ЭМ  28,03  5,19

2 в т. ч. ОТм  4,04  0,75  31,87  23,90

4 М  57,28  10,60

08.1.02.07 Дополнительные элементы кровли 

из профлиста: коньки, разжелобки 

и проч.

шт П  0

08.3.09.01 Стальной гнутый профиль 

(профилированный настил)

т П  0

ЗТ чел.-ч  32,4  5,99
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ЗТм чел.-ч  0,32  0,06

Итого по расценке  368,49  68,18

ФОТ  53,14 1 693,57

Пр/812-012.0-1 НР %  109  109  57,92 1 845,99

Пр/774-012.0 СП %  57  57  30,29  965,33

Всего по позиции  156,39

141 ФССЦ 08.3.09.01-0024 Профилированный лист 

оцинкованный: НС44-1000-0,7

т  0,1702  0,1702 10 447,53 1 778,17

Всего по позиции 1 778,17

142 ФЕР 12-01-010-01 Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, свесы и 

т.п.) из листовой оцинкованной 

стали

100 м2 ##########  0,0235088

1 ОТ  829,12  19,49  31,87  621,15

3 ЭМ  21,88  0,51

2 в т. ч. ОТм  3,51  0,08  31,87  2,55

4 М 6 516,18  153,19

ЗТ чел.-ч  97,2  2,29

ЗТм чел.-ч  0,27  0,01

Итого по расценке 7 367,18  173,19

ФОТ  19,57  623,70

Пр/812-012.0-1 НР %  109  109  21,33  679,83

Пр/774-012.0 СП %  57  57  11,15  355,51

Всего по позиции  205,67

143 ФЕР 11-01-001-02 Уплотнение грунта: щебнем 100 м2  0,13617  0,13617

1 ОТ  57,07  7,77  31,87  247,63

3 ЭМ  87,45  11,91

2 в т. ч. ОТм  8,86  1,21  31,87  38,56

4 М  0,54  0,07

02.2.05.04 Щебень из природного камня для 

строительных работ фракции 40-

70 мм

м3  5,1  0,694467

ЗТ чел.-ч  6,81  0,93

ЗТм чел.-ч  0,88  0,12

Итого по расценке  145,06  19,75

143.1 ФССЦ 02.2.05.04-1777 Щебень М 800, фракция 20-40 мм, 

группа 2

м3  5,1  0,694467  108,40  75,28

ФОТ  8,98  286,19

Пр/812-011.0-1 НР %  112  112  10,06  320,53

Пр/774-011.0 СП %  65  65  5,84  186,02

Всего по позиции  110,93

144 ФЕР 06-01-004-06 Устройство: железобетонных 

крылец (лестница и крыльцо)

м3  2,1  2,1

1 ОТ  41,37  86,88  31,87 2 768,87
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3 ЭМ  8,75  18,38

2 в т. ч. ОТм  1,42  2,98  31,87  94,97

4 М  179,20  376,32

01.7.16.04 Опалубка щитовая компл П  0

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3  1,015  2,1315

08.4.03.03 Арматура т  0,03  0,063

ЗТ чел.-ч  4,85  10,19

ЗТм чел.-ч  0,12  0,25

Итого по расценке  229,32  481,58

144.1 ФССЦ 04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В15 (М200), в т.ч. 

надбавка на морозостойкость F200-

3%

м3  1,015  2,1315  608,53 1 297,08

ФОТ  89,86 2 863,84

Пр/812-006.0-1 НР %  102  102  91,66 2 921,12

Пр/774-006.0 СП %  58  58  52,12 1 661,03

Всего по позиции 1 922,44

145 ФССЦ 08.4.02.06-0003 Сетка сварная из холоднотянутой 

проволоки 4-5 мм

т  0,025  0,025 8 780,09  219,50

Всего по позиции  219,50

146 ФЕР 07-05-016-04 Устройство металлических 

ограждений: без поручней

100 м  0,046  0,046

1 ОТ  390,10  17,94  31,87  571,75

3 ЭМ  204,08  9,39

2 в т. ч. ОТм  30,77  1,42  31,87  45,26

4 М 16 057,11  738,63

ЗТ чел.-ч  41,5  1,91

ЗТм чел.-ч  2,59  0,12

Итого по расценке 16 651,29  765,96

146.1 ФССЦ 07.2.05.01-0032 Ограждения лестничных проемов, 

лестничные марши, пожарные 

лестницы

т - 2,09 - 0,09614 7 571,00 - 727,88

ФОТ  19,36  617,01

Пр/812-007.1-1 НР %  116  116  22,46  715,73

Пр/774-007.1 СП %  80  80  15,49  493,61

Всего по позиции  76,03

147 ФССЦ 07.2.07.12-0011 Элементы конструктивные зданий 

и сооружений с преобладанием 

гнутосварных профилей и 

круглых труб, средняя масса 

сборочной единицы до 0,1 т

т  0,0112  0,0112 11 255,00  126,06

Формула ценообразования: 515.43 + 15.46 + 65.71 + 11.93(2%)

43



<803-069-21*03-01*ЛС--03-01-01> Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.230110), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов к элементам прямых затрат по Методике № 421/пр (изм. 1, 557/пр)

Всего по позиции  126,06

148 ФЕР 46-08-012-02 Установка анкеров в отверстия 

глубиной 100 мм с применением 

составов на цементно-эпоксидной 

основе, диаметр анкера: 10 мм

100 шт  0,2  0,2

1 ОТ  64,32  12,86  31,87  409,85

3 ЭМ  7,80  1,56

2 в т. ч. ОТм  31,87

4 М

01.7.15.02 Болты анкерные т П  0

14.2.05.05 Составы на цементно-эпоксидной 

основе

кг П  0

ЗТ чел.-ч  7,54  1,51

ЗТм чел.-ч  0

Итого по расценке  72,12  14,42

ФОТ  12,86  409,85

Пр/812-040.1-1 НР %  103  103  13,25  422,15

Пр/774-040.1 СП %  59  59  7,59  241,81

Всего по позиции  35,26

149 ТЦ_01.7.15.01_22_7710

050305_06.07.2021_01

часть 2 книга 5 стр.71

Анкер-гильза HLC 10x80/45 шт  20  20  41,20  1,16005  118,39  6,96  824,00

Всего по позиции  118,39

150 ФЕР 13-03-004-26 Окраска металлических 

огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115 (за 2 раза)

100 м2  0,0067399  0,0067399

1 ОТ  2  19,32  0,26  31,87  8,29

3 ЭМ  2  6,01  0,08

2 в т. ч. ОТм  2  0,22  31,87

4 М  2  138,16  1,86

ЗТ чел.-ч  2,13  2  0,03

ЗТм чел.-ч  0,02  2

Итого по расценке  163,49  2,20

ФОТ  0,26  8,29

Пр/812-013.0-1 НР %  94  94  0,24  7,79

Пр/774-013.0 СП %  51  51  0,13  4,23

Всего по позиции  2,57

151 ФЕР 11-01-001-02 Уплотнение грунта: щебнем 100 м2  0,02414  0,02414

1 ОТ  57,07  1,38  31,87  43,98

3 ЭМ  87,45  2,11

2 в т. ч. ОТм  8,86  0,21  31,87  6,69

Формула ценообразования: 41.79/1.2 + 0.7(2%)

Крыльцо
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4 М  0,54  0,01

02.2.05.04 Щебень из природного камня для 

строительных работ фракции 40-

70 мм

м3  5,1  0,123114

ЗТ чел.-ч  6,81  0,16

ЗТм чел.-ч  0,88  0,02

Итого по расценке  145,06  3,50

151.1 ФССЦ 02.2.05.04-1777 Щебень М 800, фракция 20-40 мм, 

группа 2

м3  5,1  0,123114  108,40  13,35

ФОТ  1,59  50,67

Пр/812-011.0-1 НР %  112  112  1,78  56,75

Пр/774-011.0 СП %  65  65  1,03  32,94

Всего по позиции  19,66

152 ФЕР 08-01-002-01 Устройство основания под 

фундаменты: песчаного

м3  1,0863  1,0863

1 ОТ  6,19  6,72  31,87  214,17

3 ЭМ  8,10  8,80

2 в т. ч. ОТм  0,81  0,88  31,87  28,05

4 М  0,37  0,40

02.3.01.02 Песок для строительных работ 

природный

м3  1,1  1,19493

ЗТ чел.-ч  0,78  0,85

ЗТм чел.-ч  0,07  0,08

Итого по расценке  14,66  15,92

152.1 ФССЦ 02.3.01.02-0016 Песок природный для 

строительных: работ средний с 

крупностью зерен размером 

свыше 5 мм - до 5% по массе

м3  1,1  1,19493  55,26  66,03

ФОТ  7,60  242,22

Пр/812-008.0-1 НР %  110  110  8,36  266,44

Пр/774-008.0 СП %  69  69  5,24  167,13

Всего по позиции  95,55

153 ФССЦпг 03-33-01-050 Перевозка бетонных смесей и 

строительных растворов, готовых 

к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: до 50 

км

1 т груза  5,1156  5,1156  38,73  198,13  10,19 2 018,94

Всего по позиции  198,13

154 ФССЦпг 03-33-01-051 Свыше 50 км добавлять на 

каждый последующий: 1 км (до 

230 км)

1 т груза  5,1156  5,1156  0,59  180  543,28  10,19 5 536,02

Всего по позиции  543,28

Доставка бетона на расстояние 230 км
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155 ФССЦпг 03-33-01-030 Перевозка бетонных смесей и 

строительных растворов, готовых 

к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: до 30 

км

1 т груза  5,1156  5,1156  26,82 - 1 - 137,20  10,19 -1 398,07

Всего по позиции - 137,20

156 ФССЦпг 03-33-01-050 Перевозка бетонных смесей и 

строительных растворов, готовых 

к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: до 50 

км

1 т груза  3,35583  3,35583  38,73  129,97  10,19 1 324,39

Всего по позиции  129,97

157 ФССЦпг 03-33-01-051 Свыше 50 км добавлять на 

каждый последующий: 1 км (до 

230 км)

1 т груза  3,35583  3,35583  0,59  180  356,39  10,19 3 631,61

Всего по позиции  356,39

158 ФССЦпг 03-33-01-030 Перевозка бетонных смесей и 

строительных растворов, готовых 

к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: до 30 

км

1 т груза  3,35583  3,35583  26,82 - 1 - 90,00  10,19 - 917,10

Всего по позиции - 90,00

159 ФССЦпг 03-01-01-200 Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние: до 200 км

1 т груза  0,025  0,025  64,94  1,62  14  22,68

Всего по позиции  1,62

160 ФССЦпг 03-01-01-201 Свыше 200 км добавлять на 

каждый последующий: 1 км (до 

230 км)

1 т груза  0,025  0,025  0,26  30  0,20  14  2,80

Всего по позиции  0,20

161 ФССЦпг 03-01-01-030 Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние: до 30 км

1 т груза  0,025  0,025  18,16 - 1 - 0,45  14 - 6,30

Всего по позиции - 0,45

162 ФССЦпг 03-01-02-060 Перевозка грузов II класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние: до 60 км

1 т груза  1,1037344  1,1037344  31,07  34,29  14  480,06

Всего по позиции  34,29

Доставка раствора на расстояние 230 км

Доставка арматуры на рассояние 230 км

Доставка щебня на расстояние 60 км
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163 ФССЦпг 03-01-01-030 Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние: до 30 км

1 т груза  1,10373435  1,1037344  18,16 - 1 - 20,04  14 - 280,56

Всего по позиции - 20,04

164 ФССЦпг 03-01-02-060 Перевозка грузов II класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние: до 60 км

1 т груза  2,031381  2,031381  31,07  63,12  14  883,68

Всего по позиции  63,12

165 ФССЦпг 03-01-01-030 Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние: до 30 км

1 т груза  2,031381  2,031381  18,16 - 1 - 36,89  14 - 516,46

Всего по позиции - 36,89

13 139,21

 648,95 20 682,07

 427,66

 427,66

 60,69 1 934,18

11 020,18

11 020,18

1 042,42 10 781,69

 709,64 22 616,25

 760,84 24 247,45

 460,86 14 687,92

14 360,91

 118,39  824,00

166 ФЕРр 51-3-1 Изменение уровня пола в здании: 

подсыпкой грунта вручную

100 м3  0,027819  0,027819

1 ОТ 3 697,20  102,85  31,87 3 277,83

3 ЭМ  1,31  0,04

2 в т. ч. ОТм  0,23  0,01  31,87  0,32

4 М  294,43  8,19

ЗТ чел.-ч  474  13,19

               оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

          в том числе

          материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

     перевозка

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

          в том числе

          эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

               в том числе

Доставка песка на расстояние 60 км

Итого прямые затраты по Разделу 9

     в том числе

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Итого по Разделу 9

     в том числе

Раздел 10. Загрузочный люк
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ЗТм чел.-ч  0,02

Итого по расценке 3 992,94  111,08

ФОТ  102,86 3 278,15

Пр/812-085.2-1 НР %  87  87  89,49 2 851,99

Пр/774-085.2 СП %  40  40  41,14 1 311,26

Всего по позиции  241,71

167 ФЕР 11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев: 

бетонных

м3  0,3  0,3

1 ОТ  30,67  9,20  31,87  293,20

3 ЭМ  0,24  0,07

2 в т. ч. ОТм  31,87

4 М  7,53  2,26

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3  1,02  0,306

ЗТ чел.-ч  3,66  1,10

ЗТм чел.-ч  0

Итого по расценке  38,44  11,53

167.1 ФССЦ 04.1.02.05-0005 Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В12,5 (М150), в т.ч. 

надбавка на морозостойкость F150-

2%

м3  1,02  0,306  610,66  186,86

ФОТ  9,20  293,20

Пр/812-011.0-1 НР %  112  112  10,30  328,38

Пр/774-011.0 СП %  65  65  5,98  190,58

Всего по позиции  214,67

168 ФЕР 06-03-004-12 Армирование подстилающих 

слоев и набетонок

т  0,0042  0,0042

1 ОТ  102,78  0,43  31,87  13,70

3 ЭМ  30,45  0,13

2 в т. ч. ОТм  4,35  0,02  31,87  0,64

4 М  285,60  1,20

08.4.03.03 Арматура т  1  0,0042

ЗТ чел.-ч  11,6  0,05

ЗТм чел.-ч  0,35

Итого по расценке  418,83  1,76

168.1 ФССЦ 08.4.02.06-0003 Сетка сварная из холоднотянутой 

проволоки 4-5 мм

т  1  0,0042 8 780,09  36,88

ФОТ  0,45  14,34

Пр/812-006.0-1 НР %  102  102  0,46  14,63

Пр/774-006.0 СП %  58  58  0,26  8,32

Всего по позиции  39,36

169 ФЕР 11-01-033-02 Устройство покрытий: дощатых 

толщиной 36 мм

100 м2  0,0275  0,0275

Формула ценообразования: 522.53 + 10.45 + 65.71 + 11.97(2%)
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1 ОТ  512,65  14,10  31,87  449,37

3 ЭМ  101,68  2,80

2 в т. ч. ОТм  23,02  0,63  31,87  20,08

4 М 8 060,30  221,66

ЗТ чел.-ч  60,1  1,65

ЗТм чел.-ч  1,86  0,05

Итого по расценке 8 674,63  238,56

169.1 ФССЦ 11.1.01.04-0026 Доска для покрытия полов 

шпунтованная из древесины 

хвойных пород 

антисептированная ДП-35, 

толщина 35 мм, ширина без 

гребня 100-140 мм

м3 - 3,71 - 0,102025 2 088,00 - 213,03

ФОТ  14,73  469,45

Пр/812-011.0-1 НР %  112  112  16,50  525,78

Пр/774-011.0 СП %  65  65  9,57  305,14

Всего по позиции  51,60

170 ФССЦ 11.1.03.06-0074 Доска обрезная, хвойных пород, 

ширина 75-150 мм, толщина 32-40 

мм, длина 2-3,75 м, сорт II

м3  0,11  0,11 1 233,00  135,63

Всего по позиции  135,63

171 ФЕР 11-01-012-03 Укладка лаг: по плитам 

перекрытий

100 м2  0,0275  0,0275

1 ОТ  274,67  7,55  31,87  240,62

3 ЭМ  22,71  0,62

2 в т. ч. ОТм  5,45  0,15  31,87  4,78

4 М 1 772,06  48,73

ЗТ чел.-ч  32,2  0,89

ЗТм чел.-ч  0,44  0,01

Итого по расценке 2 069,44  56,90

171.1 ФССЦ 11.1.01.09-0002 Лаги для устройств полов 

антисептированные тип II, 

сечение 100-150x40-60 мм

м3 - 0,82 - 0,02255 1 970,00 - 44,42

ФОТ  7,70  245,40

Пр/812-011.0-1 НР %  112  112  8,62  274,85

Пр/774-011.0 СП %  65  65  5,01  159,51

Всего по позиции  26,11

172 ФССЦ 11.1.03.01-0062 Бруски обрезные, хвойных пород, 

длина 2-3,75 м, ширина 75-150 

мм, толщина 40-75 мм, сорт II

м3  0,03  0,03 1 436,20  43,09

Всего по позиции  43,09

173 ФЕР 08-02-001-09 Кладка стен приямков и каналов м3  0,3  0,3

1 ОТ  49,44  14,83  31,87  472,63
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3 ЭМ  31,10  9,33

2 в т. ч. ОТм  4,86  1,46  31,87  46,53

4 М  14,89  4,47

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный м3  0,221  0,0663

06.1.01.05 Кирпич керамический или 

силикатный

1000 шт  0,4  0,12

ЗТ чел.-ч  5,95  1,79

ЗТм чел.-ч  0,36  0,11

Итого по расценке  95,43  28,63

173.1 ФССЦ 04.3.01.09-0012 Раствор готовый кладочный, 

цементный, М50

м3  0,221  0,0663  485,90  32,22

173.2 ФССЦ 06.1.01.05-0035 Кирпич керамический одинарный, 

марка 100, размер 250x120x65 мм

1000 шт  0,4  0,12 1 752,60  210,31

ФОТ  16,29  519,16

Пр/812-008.0-1 НР %  110  110  17,92  571,08

Пр/774-008.0 СП %  69  69  11,24  358,22

Всего по позиции  300,32

174 ФЕР 10-01-044-12 Обивка дверей оцинкованной 

кровельной сталью: по дереву с 

одной стороны

100 м2  0,045  0,045

1 ОТ  651,88  29,33  31,87  934,75

3 ЭМ  15,31  0,69

2 в т. ч. ОТм  2,23  0,10  31,87  3,19

4 М 8 074,17  363,34

ЗТ чел.-ч  79,79  3,59

ЗТм чел.-ч  0,18  0,01

Итого по расценке 8 741,36  393,36

174.1 ФССЦ 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,5 мм

т - 0,72 - 0,0324 11 200,00 - 362,88

ФОТ  29,43  937,94

Пр/812-010.0-1 НР %  108  108  31,78 1 012,98

Пр/774-010.0 СП %  55  55  16,19  515,87

Всего по позиции  78,45

175 ФССЦ 08.3.05.05-0061 Сталь листовая оцинкованная 

толщиной листа: 2,0 мм

т  0,07071  0,07071 9 925,75  701,85

Всего по позиции  701,85

176 ФЕР 06-03-004-10 Установка закладных деталей 

весом: до 20 кг

т  0,012  0,012

1 ОТ  526,06  6,31  31,87  201,10

3 ЭМ  28,64  0,34

2 в т. ч. ОТм  4,09  0,05  31,87  1,59

4 М

08.4.01.02 Детали закладные и накладные т  1  0,012
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ЗТ чел.-ч  58  0,70

ЗТм чел.-ч  0,33

Итого по расценке  554,70  6,65

176.1 ФССЦ 08.4.01.02-0013 Детали закладные и накладные, 

изготовленные с применением 

сварки, гнутья, сверления 

(пробивки) отверстий (при 

наличии одной из этих операций 

или всего перечня в любых 

сочетаниях), поставляемые 

отдельно

т  1  0,012 6 800,00  81,60

ФОТ  6,36  202,69

Пр/812-006.0-1 НР %  102  102  6,49  206,74

Пр/774-006.0 СП %  58  58  3,69  117,56

Всего по позиции  98,43

177 ФЕРр 56-23-1 Обрамление проемов угловой 

сталью

т  0,0034  0,0034

1 ОТ  394,68  1,34  31,87  42,71

3 ЭМ  21,93  0,07

2 в т. ч. ОТм  6,29  0,02  31,87  0,64

4 М 6 310,52  21,46

ЗТ чел.-ч  44  0,15

ЗТм чел.-ч  0,48

Итого по расценке 6 727,13  22,87

ФОТ  1,36  43,35

Пр/812-090.0-1 НР %  90  90  1,22  39,02

Пр/774-090.0 СП %  47  47  0,64  20,37

Всего по позиции  24,73

178 ФЕР 46-08-012-02 Установка анкеров в отверстия 

глубиной 100 мм с применением 

составов на цементно-эпоксидной 

основе, диаметр анкера: 10 мм

100 шт  0,04  0,04

1 ОТ  64,32  2,57  31,87  81,91

3 ЭМ  7,80  0,31

2 в т. ч. ОТм  31,87

4 М

01.7.15.02 Болты анкерные т П  0

14.2.05.05 Составы на цементно-эпоксидной 

основе

кг П  0

ЗТ чел.-ч  7,54  0,30

ЗТм чел.-ч  0

Итого по расценке  72,12  2,88

ФОТ  2,57  81,91

Пр/812-040.1-1 НР %  103  103  2,65  84,37
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Пр/774-040.1 СП %  59  59  1,52  48,33

Всего по позиции  7,05

179 ТЦ_01.7.15.01_22_7710

050305_06.07.2021_01

часть 2 книга 5 стр.71

Анкер-гильза HLC 10x80/45 шт  4  4  41,20  1,16005  23,68  6,96  164,80

Всего по позиции  23,68

180 ФЕР 09-06-001-01 Монтаж: конструкций дверей, 

люков, лазов для автокоптилок и 

пароварочных камер

т  0,039  0,039

1 ОТ  700,31  27,31  31,87  870,37

3 ЭМ  114,72  4,47

2 в т. ч. ОТм  15,09  0,59  31,87  18,80

4 М  36,56  1,43

07.2.07.13 Конструкции стальные т  1  0,039

ЗТ чел.-ч  82,1  3,20

ЗТм чел.-ч  1,22  0,05

Итого по расценке  851,59  33,21

ФОТ  27,90  889,17

Пр/812-009.0-1 НР %  93  93  25,95  826,93

Пр/774-009.0 СП %  62  62  17,30  551,29

Всего по позиции  76,46

181 ФССЦ 08.3.06.01-0003 Прокат ромбического рифления, 

горячекатаный, в листах с 

обрезными кромками, марка стали 

С235, ширина от 1 до 1,9 м, 

толщина 4 мм

т  0,0302  0,0302 6 834,81  206,41

Всего по позиции  206,41

182 ФССЦ 07.2.07.12-0019 Элементы конструктивные зданий 

и сооружений с преобладанием 

горячекатаных профилей, средняя 

масса сборочной единицы до 0,1 т

т  0,0088  0,0088 8 060,00  70,93

Всего по позиции  70,93

183 ФССЦ 01.7.04.09-0012 Петля накладная шт  4  4  12,00  48,00

Всего по позиции  48,00

184 ФССЦ 01.7.04.10-0001 Ручка-скоба из алюминиевого 

сплава анодированная

шт  2  2  20,24  40,48

Всего по позиции  40,48

Формула ценообразования: 41.79/1.2 + 0.7(2%)

Доставка бетона на расстояние 230 км
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185 ФССЦпг 03-33-01-050 Перевозка бетонных смесей и 

строительных растворов, готовых 

к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: до 50 

км

1 т груза  0,7344  0,7344  38,73  28,44  10,19  289,80

Всего по позиции  28,44

186 ФССЦпг 03-33-01-051 Свыше 50 км добавлять на 

каждый последующий: 1 км (до 

230 км)

1 т груза  0,7344  0,7344  0,59  180  77,99  10,19  794,72

Всего по позиции  77,99

187 ФССЦпг 03-33-01-030 Перевозка бетонных смесей и 

строительных растворов, готовых 

к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: до 30 

км

1 т груза  0,7344  0,7344  26,82 - 1 - 19,70  10,19 - 200,74

Всего по позиции - 19,70

188 ФССЦпг 03-33-01-050 Перевозка бетонных смесей и 

строительных растворов, готовых 

к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: до 50 

км

1 т груза  0,11934  0,11934  38,73  4,62  10,19  47,08

Всего по позиции  4,62

189 ФССЦпг 03-33-01-051 Свыше 50 км добавлять на 

каждый последующий: 1 км (до 

230 км)

1 т груза  0,11934  0,11934  0,59  180  12,67  10,19  129,11

Всего по позиции  12,67

190 ФССЦпг 03-33-01-030 Перевозка бетонных смесей и 

строительных растворов, готовых 

к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: до 30 

км

1 т груза  0,11934  0,11934  26,82 - 1 - 3,20  10,19 - 32,61

Всего по позиции - 3,20

191 ФССЦпг 03-01-01-200 Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние: до 200 км

1 т груза  0,0042  0,0042  64,94  0,27  14  3,78

Всего по позиции  0,27

192 ФССЦпг 03-01-01-201 Свыше 200 км добавлять на 

каждый последующий: 1 км (до 

230 км)

1 т груза  0,0042  0,0042  0,26  30  0,03  14  0,42

Всего по позиции  0,03

Доставка раствора на расстояние 230 км

Доставка арматуры на рассояние 230 км
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193 ФССЦпг 03-01-01-030 Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние: до 30 км

1 т груза  0,0042  0,0042  18,16 - 1 - 0,08  14 - 1,12

Всего по позиции - 0,08

2 206,08

 215,82 6 878,19

 18,87

 18,87

 3,03  96,57

1 870,35

1 870,35

 101,04 1 030,44

 218,85 6 974,76

 211,38 6 736,75

 112,54 3 586,45

2 530,00

 23,68  164,80

194 ФЕР 11-01-001-02 Уплотнение грунта: щебнем 100 м2  0,0099  0,0099

1 ОТ  57,07  0,56  31,87  17,85

3 ЭМ  87,45  0,87

2 в т. ч. ОТм  8,86  0,09  31,87  2,87

4 М  0,54  0,01

02.2.05.04 Щебень из природного камня для 

строительных работ фракции 40-

70 мм

м3  5,1  0,05049

ЗТ чел.-ч  6,81  0,07

ЗТм чел.-ч  0,88  0,01

Итого по расценке  145,06  1,44

194.1 ФССЦ 02.2.05.04-1777 Щебень М 800, фракция 20-40 мм, 

группа 2

м3  5,1  0,05049  108,40  5,47

ФОТ  0,65  20,72

Пр/812-011.0-1 НР %  112  112  0,73  23,21

Пр/774-011.0 СП %  65  65  0,42  13,47

Всего по позиции  8,06

Итого сметная прибыль

Итого по Разделу 10

     в том числе

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          в том числе

          материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

     перевозка

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

          в том числе

          эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

               в том числе

               оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

Итого прямые затраты по Разделу 10

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

Раздел 11. Воздухозаборная шахта ВШ1
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195 ФЕР 11-01-008-03 Устройство тепло- и 

звукоизоляции засыпной: 

керамзитовой

м3  0,099  0,099

1 ОТ  18,77  1,86  31,87  59,28

3 ЭМ  29,93  2,96

2 в т. ч. ОТм  5,15  0,51  31,87  16,25

4 М

02.2.01.03 Гравий керамзитовый м3  1,1  0,1089

ЗТ чел.-ч  2,2  0,22

ЗТм чел.-ч  0,45  0,04

Итого по расценке  48,70  4,82

195.1 ФССЦ 02.2.01.03-0018 Гравий керамзитовый М 600, 

фракция 10-20 мм

м3  1,1  0,1089  166,70  18,15

ФОТ  2,37  75,53

Пр/812-011.0-1 НР %  112  112  2,65  84,59

Пр/774-011.0 СП %  65  65  1,54  49,09

Всего по позиции  27,16

196 ФЕР 06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3  0,001  0,001

1 ОТ 1 053,00  1,05  31,87  33,46

3 ЭМ 1 566,06  1,57

2 в т. ч. ОТм  244,39  0,24  31,87  7,65

4 М  909,27  0,91

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3  102  0,102

ЗТ чел.-ч  135  0,14

ЗТм чел.-ч  18,12  0,02

Итого по расценке 3 528,33  3,53

196.1 ФССЦ 04.1.02.05-0003 Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В7,5 (М100)

м3  102  0,102  560,00  57,12

ФОТ  1,29  41,11

Пр/812-006.0-1 НР %  102  102  1,32  41,93

Пр/774-006.0 СП %  58  58  0,75  23,84

Всего по позиции  62,72

197 ФЕР 08-02-001-01 Кладка стен кирпичных 

наружных: простых при высоте 

этажа до 4 м

м3  1,9  1,9

1 ОТ  37,73  71,69  31,87 2 284,76

3 ЭМ  34,56  65,66

2 в т. ч. ОТм  5,40  10,26  31,87  326,99

4 М  1,60  3,04

04.3.01.12 Растворы цементно-известковые м3  0,24  0,456

06.1.01.05 Кирпич керамический или 

силикатный

1000 шт  0,38  0,722

ЗТ чел.-ч  4,54  8,63

55



<803-069-21*03-01*ЛС--03-01-01> Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.230110), тел./факс (495)347-33-01. Форма ЛСР с применением индексов к элементам прямых затрат по Методике № 421/пр (изм. 1, 557/пр)

ЗТм чел.-ч  0,4  0,76

Итого по расценке  73,89  140,39

197.1 ФССЦ 04.3.01.09-0012 Раствор готовый кладочный, 

цементный, М50

м3  0,24  0,456  485,90  221,57

197.2 ФССЦ 06.1.01.05-0035 Кирпич керамический одинарный, 

марка 100, размер 250x120x65 мм

1000 шт  0,38  0,722 1 752,60 1 265,38

ФОТ  81,95 2 611,75

Пр/812-008.0-1 НР %  110  110  90,15 2 872,93

Пр/774-008.0 СП %  69  69  56,55 1 802,11

Всего по позиции 1 774,04

198 ФЕР 08-02-007-01 Армирование кладки стен и 

других конструкций

т  0,0035  0,0035

1 ОТ  447,82  1,57  31,87  50,04

3 ЭМ  38,27  0,13

2 в т. ч. ОТм  6,36  0,02  31,87  0,64

4 М

08.4.03.02 Горячекатаная арматурная сталь т  1  0,0035

ЗТ чел.-ч  56,4  0,20

ЗТм чел.-ч  0,51

Итого по расценке  486,09  1,70

198.1 ФССЦ 08.4.03.01-0011 Проволока арматурная из 

низкоуглеродистой стали Вр-I, 

диаметр 4 мм

т  1  0,0035 8 830,00  30,91

ФОТ  1,59  50,68

Пр/812-008.0-1 НР %  110  110  1,75  55,75

Пр/774-008.0 СП %  69  69  1,10  34,97

Всего по позиции  35,46

199 ФЕР 06-22-009-04 Устройство вертикальной 

оклеечной гидроизоляции с 

использованием рулонного 

наплавляемого материала и 

защитной мембраны по бетонной 

поверхности подземной части 

здания

100 м2  0,035  0,035

1 ОТ 1 413,41  49,47  31,87 1 576,61

3 ЭМ  220,47  7,72

2 в т. ч. ОТм  31,87

4 М 19 392,03  678,72

01.2.03.05 Праймер кг  80  2,8

ЗТ чел.-ч  173  6,06

ЗТм чел.-ч  0

Итого по расценке 21 025,91  735,91
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199.1 ФССЦ 12.1.02.15-0093 Материал рулонный битумно-

полимерный гидроизоляционный 

наплавляемый для гидроизоляции 

ж/б плиты проезжей части 

мостовых сооружений и дорог, 

основа полиэфирное полотно, 

гибкость не выше -25 °C, масса 1 

м2-5,5 кг, прочность не менее 600 

Н, теплостойкость не менее 100 °C

м2 - 228 - 7,98  43,70 - 348,73

ФОТ  49,47 1 576,61

Пр/611-006.2-1 НР %  132  132  65,30 2 081,13

Пр/774-006.2 СП %  65  65  32,16 1 024,80

Всего по позиции  484,64

200 ФССЦ 12.1.02.03-0195 Материал рулонный битумно-

полимерный кровельный и 

гидроизоляционный 

наплавляемый ЭПП, для нижних 

слоев гидроизоляции, основа 

полиэстер, гибкость не выше -25 

°C, масса 1 м2 до 4,95 кг, 

прочность не менее 400-600 Н, 

теплостойкость не менее 100 °C

м2  7,98  7,98  24,94  199,02

Всего по позиции  199,02

201 ФЕРр 56-23-1 Обрамление проемов угловой 

сталью

т  0,0128  0,0128

1 ОТ  394,68  5,05  31,87  160,94

3 ЭМ  21,93  0,28

2 в т. ч. ОТм  6,29  0,08  31,87  2,55

4 М 6 310,52  80,77

ЗТ чел.-ч  44  0,56

ЗТм чел.-ч  0,48  0,01

Итого по расценке 6 727,13  86,10

ФОТ  5,13  163,49

Пр/812-090.0-1 НР %  90  90  4,62  147,14

Пр/774-090.0 СП %  47  47  2,41  76,84

Всего по позиции  93,13

202 ФЕР 13-03-002-04 Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021

100 м2  0,006656  0,006656

1 ОТ  56,55  0,38  31,87  12,11

3 ЭМ  9,22  0,06

2 в т. ч. ОТм  0,22  31,87

4 М  152,04  1,01
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ЗТ чел.-ч  5,31  0,04

ЗТм чел.-ч  0,02

Итого по расценке  217,81  1,45

ФОТ  0,38  12,11

Пр/812-013.0-1 НР %  94  94  0,36  11,38

Пр/774-013.0 СП %  51  51  0,19  6,18

Всего по позиции  2,00

203 ФЕР 13-03-004-26 Окраска металлических 

огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115 (за 2 раза)

100 м2  0,006656  0,006656

1 ОТ  2  19,32  0,26  31,87  8,29

3 ЭМ  2  6,01  0,08

2 в т. ч. ОТм  2  0,22  31,87

4 М  2  138,16  1,84

ЗТ чел.-ч  2,13  2  0,03

ЗТм чел.-ч  0,02  2

Итого по расценке  163,49  2,18

ФОТ  0,26  8,29

Пр/812-013.0-1 НР %  94  94  0,24  7,79

Пр/774-013.0 СП %  51  51  0,13  4,23

Всего по позиции  2,55

204 ФЕР 07-05-030-11 Установка мелких конструкций 

(подоконников, сливов, парапетов 

и др.) массой до 0,5 т

100 шт  0,01  0,01

1 ОТ  934,21  9,34  31,87  297,67

3 ЭМ  82,94  0,83

2 в т. ч. ОТм  12,96  0,13  31,87  4,14

4 М 1 715,34  17,15

05.1.07.24 Плиты подоконные шт  100  1

ЗТ чел.-ч  103  1,03

ЗТм чел.-ч  0,96  0,01

Итого по расценке 2 732,49  27,32

ФОТ  9,47  301,81

Пр/812-007.1-1 НР %  116  116  10,99  350,10

Пр/774-007.1 СП %  80  80  7,58  241,45

Всего по позиции  45,89

205 ФССЦ 05.1.06.05-0071 Плиты плоские ПТ 12.5-11.9, 

бетон B15, объем 0,079 м3, расход 

арматуры 1,80 кг

шт  1  1  136,72  136,72

Всего по позиции  136,72

206 ФЕР 11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных 

толщиной 20 мм (35 мм)

100 м2  0,0099  0,0099

1 ОТ  282,66  2,80  31,87  89,24

3 ЭМ  43,61  0,43
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2 в т. ч. ОТм  17,15  0,17  31,87  5,42

4 М  8,54  0,08

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный 

тяжелый цементный

м3  2,04  0,020196

ЗТ чел.-ч  35,6  0,35

ЗТм чел.-ч  1,27  0,01

Итого по расценке  334,81  3,31

206.1 ФССЦ 04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, 

цементный, М100

м3  2,04  0,020196  519,80  10,50

ФОТ  2,97  94,66

Пр/812-011.0-1 НР %  112  112  3,33  106,02

Пр/774-011.0 СП %  65  65  1,93  61,53

Всего по позиции  19,07

207 ФЕР 11-01-011-02 Устройство стяжек: на каждые 5 

мм изменения толщины стяжки 

добавлять или исключать к 

расценке 11-01-011-01 (добавить 

15 мм толщины стяжки)

100 м2  0,0099  0,0099

1 ОТ  3  3,49  0,10  31,87  3,19

3 ЭМ  3  7,56  0,22

2 в т. ч. ОТм  3  2,84  0,08  31,87  2,55

4 М  3

04.3.01.09 Раствор готовый кладочный 

тяжелый цементный

м3  0,51  3  0,015147

ЗТ чел.-ч  0,44  3  0,01

ЗТм чел.-ч  0,21  3  0,01

Итого по расценке  11,05  0,32

207.1 ФССЦ 04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, 

цементный, М100

м3  0,51  3  0,015147  519,80  7,87

ФОТ  0,18  5,74

Пр/812-011.0-1 НР %  112  112  0,20  6,43

Пр/774-011.0 СП %  65  65  0,12  3,73

Всего по позиции  8,51

208 ФЕР 11-01-015-08 Железнение цементных покрытий 100 м2  0,0099  0,0099

1 ОТ  102,71  1,02  31,87  32,51

3 ЭМ  6,65  0,07

2 в т. ч. ОТм  1,14  0,01  31,87  0,32

4 М  25,21  0,25

ЗТ чел.-ч  10,8  0,11

ЗТм чел.-ч  0,1

Итого по расценке  134,57  1,34

ФОТ  1,03  32,83

Пр/812-011.0-1 НР %  112  112  1,15  36,77

Пр/774-011.0 СП %  65  65  0,67  21,34
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Всего по позиции  3,16

209 ФЕР 12-01-010-01 Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, свесы и 

т.п.) из листовой оцинкованной 

стали

100 м2  0,027  0,027

1 ОТ  829,12  22,39  31,87  713,57

3 ЭМ  21,88  0,59

2 в т. ч. ОТм  3,51  0,09  31,87  2,87

4 М 6 516,18  175,94

ЗТ чел.-ч  97,2  2,62

ЗТм чел.-ч  0,27  0,01

Итого по расценке 7 367,18  198,92

209.1 ФССЦ 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,5 мм

т - 0,57 - 0,01539 11 200,00 - 172,37

ФОТ  22,48  716,44

Пр/812-012.0-1 НР %  109  109  24,50  780,92

Пр/774-012.0 СП %  57  57  12,81  408,37

Всего по позиции  63,86

210 ФССЦ 08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,7 мм

т  0,0154  0,0154 11 200,00  172,48

Всего по позиции  172,48

211 ФЕР 12-01-010-01 Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, свесы и 

т.п.) из листовой оцинкованной 

стали

100 м2 ##########  0,0025478

1 ОТ  829,12  2,11  31,87  67,25

3 ЭМ  21,88  0,06

2 в т. ч. ОТм  3,51  0,01  31,87  0,32

4 М 6 516,18  16,60

ЗТ чел.-ч  97,2  0,25

ЗТм чел.-ч  0,27

Итого по расценке 7 367,18  18,77

211.1 ФССЦ 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, 

толщина 0,5 мм

т - 0,57 - 0,0014522 11 200,00 - 16,26

ФОТ  2,12  67,57

Пр/812-012.0-1 НР %  109  109  2,31  73,65

Пр/774-012.0 СП %  57  57  1,21  38,51

Всего по позиции  6,03

212 ФССЦ 08.3.05.02-0057 Сталь листовая горячекатаная 

марки Ст3 толщиной: 5,0 мм

т  0,0015  0,0015 6 712,55  10,07

Всего по позиции  10,07

Доставка бетона на расстояние 230 км
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213 ФССЦпг 03-33-01-050 Перевозка бетонных смесей и 

строительных растворов, готовых 

к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: до 50 

км

1 т груза  0,2448  0,2448  38,73  9,48  10,19  96,60

Всего по позиции  9,48

214 ФССЦпг 03-33-01-051 Свыше 50 км добавлять на 

каждый последующий: 1 км (до 

230 км)

1 т груза  0,2448  0,2448  0,59  180  26,00  10,19  264,94

Всего по позиции  26,00

215 ФССЦпг 03-33-01-030 Перевозка бетонных смесей и 

строительных растворов, готовых 

к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: до 30 

км

1 т груза  0,2448  0,2448  26,82 - 1 - 6,57  10,19 - 66,95

Всего по позиции - 6,57

216 ФССЦпг 03-33-01-050 Перевозка бетонных смесей и 

строительных растворов, готовых 

к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: до 50 

км

1 т груза  0,8844174  0,8844174  38,73  34,25  10,19  349,01

Всего по позиции  34,25

217 ФССЦпг 03-33-01-051 Свыше 50 км добавлять на 

каждый последующий: 1 км (до 

230 км)

1 т груза  0,8844174  0,8844174  0,59  180  93,93  10,19  957,15

Всего по позиции  93,93

218 ФССЦпг 03-33-01-030 Перевозка бетонных смесей и 

строительных растворов, готовых 

к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: до 30 

км

1 т груза  0,8844174  0,8844174  26,82 - 1 - 23,72  10,19 - 241,71

Всего по позиции - 23,72

219 ФССЦпг 03-01-01-200 Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние: до 200 км

1 т груза  0,0035  0,0035  64,94  0,23  14  3,22

Всего по позиции  0,23

220 ФССЦпг 03-01-01-201 Свыше 200 км добавлять на 

каждый последующий: 1 км (до 

230 км)

1 т груза  0,0035  0,0035  0,26  30  0,03  14  0,42

Всего по позиции  0,03

Доставка раствора на расстояние 230 км

Доставка арматуры на рассояние 230 км
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221 ФССЦпг 03-01-01-030 Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние: до 30 км

1 т груза  0,0035  0,0035  18,16 - 1 - 0,06  14 - 0,84

Всего по позиции - 0,06

222 ФССЦпг 03-01-02-060 Перевозка грузов II класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние: до 60 км

1 т груза  0,1117215  0,1117215  31,07  3,47  14  48,58

Всего по позиции  3,47

223 ФССЦпг 03-01-01-030 Перевозка грузов I класса 

автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на 

расстояние: до 30 км

1 т груза  0,1117215  0,1117215  18,16 - 1 - 2,03  14 - 28,42

Всего по позиции - 2,03

2 960,41

 169,65 5 406,77

 81,53

 81,53

 11,69  372,57

2 574,22

2 574,22

 135,01 1 382,00

 181,34 5 779,34

 209,60 6 679,74

 119,57 3 810,46

3 289,58

 274 911,53 2 952 134,69

 252 519,48 2 238 501,90

11 643,97  371 093,36

15 217,36  189 456,13

15 217,36 12,45  189 456,13

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

          в том числе

          эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

               в том числе

Доставка щебня, керамзитового гравия на расстояние 60 км

Итого прямые затраты по Разделу 11

     в том числе

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Итого по Разделу 11

               оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

          в том числе

          материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки

     перевозка

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

          в том числе

          эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

ВСЕГО строительные работы

в том числе

прямые затраты

     в том числе

ИТОГИ ПО СМЕТЕ
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          оплата труда (ОТ)

          эксплуатация машин и механизмов

               в том числе

ВСЕГО по смете

     Всего прямые затраты

ФОТ (справочно)

накладные расходы

сметная прибыль

     затраты труда рабочих

     затраты труда машинистов

Всего сметная прибыль

Справочно

     материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
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