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Содержание тома 

 

 
 

Номер 

по по-

рядку 

Обозначение 

 

Наименование 

 

Примечания 

 803-069-21-ОИ.ЭЭ-С Содержание тома  

 803-069-21-ОИ.СД  Состав документации  

                              Текстовая часть  

10 803-069-21-ОИ.ЭЭ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОСНАЩЕННОСТИ 

ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

10.1  Обоснование выбора оптимальных 

основных (принципиальных) 

архитектурных, функционально-

технологических, конструктивных и 

инженерно-технических решений и их 

надлежащей реализации при осуществлении 

строительства с целью обеспечения 

соответствия объекта капитального 

строительства требованиям энергетической 

эффективности и требованиям его 

оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

 

10.2  Перечень основных мероприятий по 

обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности 

(виды и объем мероприятий) 

 

10.3  Сведения о классе энергетической 

эффективности объекта капитального 

строительства 

 

10.4  Нормируемые значения 

теплоэнергетических показателей 
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                                   Состав документации 

        

 

Номер раздела 

(тома) 

Обозначение 

 

Наименование 

 

Примечания 

1 803-069-21-ОИ.ПЗ  

 

 Пояснительная записка  

2 803-069-21-ОИ.ПЗУ  Схема планировочной организации 

земельного участка 

 

3 803-069-21-ОИ.АР  Основные (принципиальные) 

архитектурно- художественные  

решения 

 

4 803-069-21-ОИ.ТХ Основные (принципиальные) 

технологические решения 

 

5 803-069-21-ОИ.КР Основные (принципиальные) 

конструктивные и объемно- 

планировочные решения 

 

6 803-069-21-ОИ.ИОС  Сведения об основном 

технологическом оборудовании, 

инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно- технического обеспечения 

и об инженерно - технических 

решениях 

 

7 803-069-21-ОИ.ПОС  Проект оргпнизации строительства  

Не 

разрабатывался 

 Проект оргпнизации работ по сносу  

или демонтажу 

Примечание 1 

8 803-069-21-ОИ.ООС Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 

 

9 803-069-21-ОИ.ПБ  Перечень мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

 

10 803-069-21-ОИ.ЭЭ  Перечень мероприятий по 

обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и 

оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

 

11 803-069-21-ОИ.СМ  Обоснование предполагаемой 

(предельной) 

 стоимости строительства 

 

12  Проект задания на проектирование 
 

 

Примечания:  

1.Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу» не выполнялся в связи с отсутствием 

сносимых зданий. 
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10. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

 
10.1. Обоснование выбора оптимальных основных (принципиальных) архитектурных, 

функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений 

и их надлежащей реализации при осуществлении строительства с целью обеспечения 

соответствия объекта капитального строительства требованиям энергетической эф-

фективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энерге-

тических ресурсов 

В соответствии с положениями статей 11 и 12 Федерального закона № 261-ФЗ «Об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» для проектируемого объекта капи-

тального строительства разработан ряд архитектурных, функционально-технологических, 

конструктивных и инженерно-технических решений, направленных на уменьшение объема 

используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эф-

фекта от их использования. 

При разработке объёмно-планировочных решений предпочтение отдано планировкам, 

обеспечивающим наименьшую площадь наружных ограждающих конструкций, и как след-

ствие – достаточно низкую величину коэффициента компактности здания ккомп. 

Площадь оконных проёмов принята минимально возможной из условия обеспечения 

нормируемого коэффициента естественного освещения для каждого конкретного помещения 

здания. Заполнение оконных и витражных проёмов здания школы принято двухкамерный 

стеклопакет (ГОСТ 24866-2014), Rr0 которого составляет не менее 0.61м
2
 
о
С/Вт, для здания 

гаража - двухкамерный стеклопакет (ГОСТ 24866-2014), Rr0 которого составляет не менее 

0.27 м
2
 
о
С/Вт. Что выше нормированного, таким образом условия соблюдаются и данные 

оконные и витражные проёмы являются удовлетворительными. 

Применение данного типа заполнения способствует уменьшению теплопотерь здания за 

счёт снижения проникновения наружного холодного воздуха. Приведённое сопротивление 

теплопередаче наружных ограждающих конструкций принято с учётом откосов проёмов не 

менее нормируемых значений сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, 

определяемых по таблице 4 СП 50.13330.2012. 

В наружных ограждающих конструкциях выше уровня земли в качестве внешних тепло-

изолирующих слоёв стен принят минераловатный утеплитель с коэффициентом теплопро-

водности 0,038 Вт/м×ºС. В наружных ограждающих конструкциях ниже уровня земли в ка-

честве внешних теплоизолирующих слоёв принят экструдированный пенополистирол 0,032 

Вт/м×ºС. 

Центральный вход в школу принят через тамбур, способствующий снижению теплопо-

терь при входе и выходе из здания. 

При разработке решений по электроснабжению проектируемого объекта капитального 

строительства был обеспечен учёт используемой электрической энергии путём установки 

электронных счётчиков электрической энергии в щите учета в соответствии с техническими 

условиями, исключающими возможность безучетного подключения. Во всех местах общего 

пользования школы в качестве источников освещения применены светодиодные светильни-

ки, обеспечивающие минимальное потребление электрической энергии при нормируемой 

световой отдаче. 
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При разработке решений по водоснабжению объекта капитального строительства обеспе-

чен учёт потребления как холодной, так и горячей воды. Суммарный учёт водопотребления 

производится установкой водосчётчика в водомерном узле. 

В качестве нагревательных приборов для помещений здания школы предусмотрены 

стальные панельные радиаторы. 

Класс энергетической эффективности установлен на основе результатов расчетно-

инструментального контроля нормируемых энергетических показателей здания. 

Проектные решения и мероприятия: приведенное сопротивление теплопередаче огражда-

ющих конструкций принято более нормативного; удельная нормативная теплозащитная ха-

рактеристика по расчету менее нормируемой; температура на внутренних поверхностях 

ограждающих конструкций не ниже минимально-допустимых значений. 

 

10.2. Перечень основных мероприятий по обеспечению соблюдения установленных тре-

бований энергетической эффективности (виды и объем мероприятий) 

Проектные энергетические показатели здания обеспечиваются энергосберегающими ме-

роприятиями: 

- автоматическое количественное регулирование теплового потока приборов отопления; 

- изоляция трубопроводов систем отопления, теплоснабжения и воздуховодов; 

- автоматизация систем вентиляции; 

- автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем тепло-

снабжения по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружно-

го воздуха; 

- автоматизация работы теплового пункта; использование оборудования с энергосберегающи-

ми двигателями; учет тепла. 

Мероприятия, предусмотренные для поддержания полученного в расчетах класса энер-

гетической эффективности и позволяющие исключить нерациональный расход энергетиче-

ских ресурсов, должны быть обеспечены как в процессе строительства здания и при вводе 

здания в эксплуатацию, так и в процессе его эксплуатации. 

Соблюдение требований расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию обеспе-

чивается застройщиком в срок не менее пяти лет с момента ввода здания в эксплуатацию. При 

этом на Собственнике здания лежит обязанность проведения обязательного расчетно-

инструментального контроля нормируемых энергетических показателей здания и их подтвер-

ждения не реже, чем один раз в пять лет. 

Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание должны соответствовать требо-

ваниям государственных стандартов и норм эксплуатации оборудования, а также санитарным 

нормам и правилам организации технологических процессов и гигиеническим требованиям к 

оборудованию, нормативно-технической документации заводов-изготовителей. 

 

10.3. Сведения о классе энергетической эффективности объекта капитального строи-

тельства 

Климатические параметры для с. Боровое принимаются согласно п. 2.1 СП 

131.13330.2020 по табл. 3. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология», равными значе-

ниям климатических условий для г. Барнаул, как ближайшего к нему пункта, приведенного в 

таблице и расположенного в местности с аналогичными условиями и имеют следующие зна-

чения: 

- расчетная температура наружного воздуха tн = -36ºС; 

- продолжительность отопительного периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха ≤ 10ºС равна zот = 231 сут; 

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период tот= -6,2ºС. 
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- продолжительность отопительного периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха ≤ 8ºС равна zот = 214 сут; 

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период tот= -7,5ºС. 

Расчетные температуры наружного и внутреннего воздуха, относительная влажность 

воздуха внутри здания, температура точки росы и характеристика отопительного периода 

принимаются по данным СП 131.13330.2020, СП 50.13330.2012, СП 345.1325800.2017, ГОСТ 

30494-2011 и ГОСТ 12.1.005-88. 

Градусо-сутки отопительного периода: 

Для учебных классов школы: 

ГСОП = (tв – tот) · zот =(19-(-6,2)) · 231 = 5821,2 °С·сут. 

Для здания гаража: 

ГСОП = (tв – tот) · zот =(5-(-7,5)) · 214 = 2675 °С·сут. 

Для овощехранилища: 

ГСОП = (tв – tот) · zот =(3-(-7,5)) · 214 = 2247 °С·сут. 

 

10.4 Нормируемые значения теплоэнергетических показателей 

 

Нормами установлены два показателя тепловой защиты здания: 

- приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструк-

ций здания; 

- санитарно-гигиенический, включающий температуру на внутренней поверхности выше 

температуры точки росы; 

- удельный расход тепловой энергии на отопление здания. 

Приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций 

должно быть не меньше нормируемых значений. 

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче наружных ограждающих кон-

струкций определяется в зависимости от градусо-суток отопительного периода по формуле: 

 
где ГСОП - градусо-сутки отопительного периода, °С сут/год, для конкретного пункта; 

a, b - коэффициенты, определяемые по данным таблицы 3, СП 50.13330.2012. 

Значения нормируемых значений сопротивления теплопередаче наружных ограждаю-

щих конструкций школы приняты: 

- для стен  

- для окон и витражей  

- для покрытия  

- для чердачного перекрытия  

Значения нормируемых значений сопротивления теплопередаче наружных ограждающих кон-

струкций гаража приняты: 

- для стен  

- для окон и витражей  

- для чердачного перекрытия  

Значения нормируемых значений сопротивления теплопередаче наружных ограждающих кон-

струкций овощехранилища приняты: 

- для покрытия  

 

Нормируемое значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопле-

ние и вентиляцию здания школы qот
тр

 , [Вт/(м
3
°С)] согласно таблице 14 СП 50.13330.2012 

равна qот
тр

 = 0,440 Вт/(м3°С)]. Для зданий гаража и овощехранилища данная характеристика 

не нормируется, так как их внутренняя расчетная температура ниже +12. 
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Расчетный температурный перепад t0, °С, между температурой внутреннего воздуха и 

температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать 

нормируемых величин t
н
, °С, установленных в таблице 5 СП 50.13330.2012. 

Нормируемый температурный перепад, принимаемый для наружных стен здания шко-

лы равен Δt
н
 = 4,0 °С. 

Нормируемый температурный перепад, принимаемый для наружных стен гаража и 

овощехранилища равен Δt
н
 = 7,0 °С. 
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