
ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 квартал 2023г (ФЕР-2020 с изм.9)

Сметная стоимость 5528,58 (1080,7) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 166,61 (16,8) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 59,58 (1,87) тыс.руб.

монтажных работ 150,17 (6,73) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 5211,80 (1057,16) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

20,70

  

Дизельная электростанция

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

205,14

Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся

(наименование стройки)

Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-04-02-01

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 

22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 

федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 

874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 

352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 

24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 

индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициенто

в

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-013-07 1000 м3 0,03718

1 62,40 2,32 31,87 73,94

2 2 464,31 91,62

3 313,20 11,64 31,87 370,97

4 3,25 0,12

чел.-ч 8 0,29744

чел.-ч 23,2 0,862576

2 529,96 94,06

13,96 444,91

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 12,84 409,32

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 6,42 204,66

113,32

2 ФЕР01-01-008-01 1000 м3 0,00189

2 2 074,86 3,92

3 243,00 0,46 31,87 14,66

чел.-ч 18 0,03402

2 074,86 3,92

0,46 14,66

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 0,42 13,49

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 0,21 6,74

4,55

3 ФЕР01-02-057-01 100 м3 0,0121

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 

м без креплений с откосами, группа грунтов: 1

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 

1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1

Объем=1,89 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Земляные работы

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 

0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1

Объем=37,18 / 1000

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Прил.1.12 п.3.187

1 920,40 1,2 13,36 31,87 425,78

чел.-ч 118 1,2 1,71336

920,40 13,36

13,36 425,78

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 11,89 378,94

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 5,34 170,31

30,59

4 ФССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 59,488 2,91 173,11

173,11

5 ФЕР01-01-033-05 1000 м3 0,003

2 300,47 0,90

3 51,30 0,15 31,87 4,78

чел.-ч 3,8 0,0114

300,47 0,90

0,15 4,78

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 0,14 4,40

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 0,07 2,20

1,11

6 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0,001

1 663,75 0,66 31,87 21,03

чел.-ч 88,5 0,0885

663,75 0,66

0,66 21,03

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 0,59 18,72

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 0,26 8,41

1,51

7 ФЕР01-02-005-01 100 м3 0,03

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 

группа грунтов: 1-2

Объем=0,1 / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

Объем=3 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 1 км

Объем=37,18*1,6

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 

л.с.), группа грунтов 2

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Объем=1,21 / 100

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 106,88 3,21 31,87 102,30

2 241,58 7,25

3 26,36 0,79 31,87 25,18

чел.-ч 12,53 0,3759

чел.-ч 2,62 0,0786

348,46 10,46

4,00 127,48

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 3,68 117,28

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 1,84 58,64

15,98

296,47

19,55

276,80

13,04

0,12

340,17

167,06

19,55

103,69

13,04

0,12

29,56

14,14

173,11

32,59

29,56

14,14

340,17

8 ФЕР08-01-002-03 м3 26,9

1 6,75 181,58 31,87 5 786,95

2 8,29 223,00

3 0,81 21,79 31,87 694,45

4 0,37 9,95

в т.ч. ОТм

М

  Итого по разделу 1 Земляные работы

Раздел 2. Фундаменты

Устройство основания под фундаменты: гравийного

ОТ

ЭМ

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

Итоги по разделу 1 Земляные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Объем=3 / 100
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Н 02.2.01.02 м3 1,15 30,935

чел.-ч 0,85 22,865

чел.-ч 0,07 1,883

15,41 414,53

8.1 ФССЦ-02.2.04.03-0003 м3 1,15 30,935 60,00 1 856,10

203,37 6 481,40

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 223,71 7 129,54

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 140,33 4 472,17

2 634,67

9 ФССЦпг-03-21-01-060 1 т груза 49,496 31,10 1 539,33

1 539,33

10 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза -49,496 19,29 -954,78

-954,78

11 ФЕР06-01-001-01 100 м3 0,021

1 1 053,00 22,11 31,87 704,65

2 1 566,06 32,89

3 244,39 5,13 31,87 163,49

4 909,27 19,09

Н 04.1.02.05 м3 102 2,142

чел.-ч 135 2,835

чел.-ч 18,12 0,38052

3 528,33 74,09

11.1 ФССЦ-04.1.02.05-0003 м3 102 2,142 560,00 1 199,52

27,24 868,14

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 27,78 885,50

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 15,80 503,52

1 317,19

12 ФССЦпг-03-33-01-050 1 т груза 5,1408 38,73 199,10 10,19 2 028,83

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

ЗТм

Итого по расценке

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 

(М100)

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

ЗТ

Объем=-30,935*1,6

Всего по позиции

Устройство бетонной подготовки

Объем=2,1 / 100

ОТ

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 60 км

Объем=30,935*1,6

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 30 км

Итого по расценке

Смесь песчано-гравийная природная

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Гравий

ЗТ

ЗТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

199,10 2 028,83

13 ФССЦпг-03-33-01-051 1 т груза 5,1408 0,59 180 545,95 10,19 5 563,23

545,95 5 563,23

14 ФССЦпг-03-33-01-030 1 т груза -5,1408 26,82 -137,88 10,19 -1 405,00

-137,88 -1 405,00

15 ФЕР06-01-001-16 100 м3 0,103

Н,Уд 04.1.02.05 м3 101,5 10,4545 0,00 0,00

1 1 526,87 157,27 31,87 5 012,19

2 2 518,58 259,41

3 382,14 39,36 31,87 1 254,40

4 488,42 50,31

Н 08.4.03.03 т 8,1 0,8343

чел.-ч 179 18,437

чел.-ч 28,56 2,94168

4 533,87 466,99

15.1 ФССЦ-04.1.02.05-0007 м3 101,5 10,4545 665,00 6 952,24

196,63 6 266,59

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 200,56 6 391,92

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 114,05 3 634,62

7 733,84

16 Тех. часть ФССЦ 81-01-2001 

(прил. 15, табл

м3 10,3 5,86 60,36

60,36

17 ФССЦпг-03-33-01-050 1 т груза 25,0908 38,73 971,77 10,19 9 902,34

Объем=10,4545*2,4

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Цена=586,25*0,01

Всего по позиции

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

Надбавка на морозостойкость F150 - 1% (586,25*0,01)

Арматура

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)

Смеси бетонные тяжелого бетона

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Всего по позиции

Устройство фундаментных плит железобетонных: 

плоских

Объем=10,3 / 100

Всего по позиции

Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: 

I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Добавить 180 км до 230 км ПЗ=180 (ОЗП=180; ЭМ=180 к расх.; ЗПМ=180; МАТ=180 к расх.; ТЗ=180; ТЗМ=180)

Всего по позиции

Объем=2,142*2,4
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

971,77 9 902,34

18 ФССЦпг-03-33-01-051 1 т груза 25,0908 0,59 180 2 664,64 10,19 27 152,68

2 664,64 27 152,68

19 ФССЦпг-03-33-01-030 1 т груза -25,0908 26,82 -672,94 10,19 -6 857,26

-672,94 -6 857,26

20 ФССЦ-08.4.03.03-0032 т 0,0442 7 997,23 353,48

353,48

21 ФССЦпг-03-01-01-200 1 т груза 0,0442 64,94 2,87 14 40,18

2,87 40,18

22 ФССЦпг-03-01-01-201 1 т груза 0,0442 0,26 30 0,34 14 4,76

0,34 4,76

23 ФССЦпг-03-01-01-030 1 т груза -0,0442 18,16 -0,80 14 -11,20

-0,80 -11,20

24 ФЕР06-03-004-09 т 0,01784

Н,Уд 08.4.01.02 т 1 0,01784 0,00 0,00

1 1 795,86 32,04 31,87 1 021,11

2 28,64 0,51

3 4,09 0,07 31,87 2,23

чел.-ч 198 3,53232

чел.-ч 0,33 0,0058872

1 824,50 32,55

ЗТм

Итого по расценке

Детали закладные и накладные

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

Установка закладных деталей весом: до 4 кг

Объем=1,32*4/1000+3,14*4/1000

Всего по позиции

Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 

км: I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Добавить 30 км до 230 км ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)

Всего по позиции

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Объем=44,2/1000

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 200 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Всего по позиции

Сталь арматурная, горячекатаная, периодического 

профиля, класс А-III, диаметр 12 мм

Всего по позиции

Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: 

I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Добавить 180 км до 230 км ПЗ=180 (ОЗП=180; ЭМ=180 к расх.; ЗПМ=180; МАТ=180 к расх.; ТЗ=180; ТЗМ=180)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

24.1 ФССЦ-08.4.01.02-0013 т 1 0,01784 6 800,00 121,31

32,11 1 023,34

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 32,75 1 043,81

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 18,62 593,54

205,23

25 ФССЦпг-03-01-01-200 1 т груза 0,01784 64,94 1,16 14 16,24

1,16 16,24

26 ФССЦпг-03-01-01-201 1 т груза 0,01784 0,26 30 0,14 14 1,96

0,14 1,96

27 ФССЦпг-03-01-01-030 1 т груза -0,01784 18,16 -0,32 14 -4,48

-0,32 -4,48

15 689,75

393,00

1 100,36

66,35

14 196,39

10 622,36

3 574,03

16 463,35

12 304,77

393,00

515,81

66,35

10 622,36

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                         Материалы без учета дополнительной перевозки

                         Дополнительная перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

                    в том числе:

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Фундаменты :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 

км: I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Добавить 30 км до 230 км ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 30 км

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 200 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

Детали закладные и накладные, изготовленные с 

применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) 

отверстий (при наличии одной из этих операций или всего 

перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

484,80

288,80

584,55

3 574,03

459,35

484,80

288,80

16 463,35

28 ФЕРм37-01-013-10 шт 1

1 1 457,00 1 457,00 31,87 46 434,59

2 1 587,39 1 587,39

3 202,50 202,50 31,87 6 453,68

4 1 350,42 1 350,42

чел.-ч 155 155

чел.-ч 14,5 14,5

4 394,81 4 394,81

1 659,50 52 888,27

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.79

% 92 92 1 526,74 48 657,21

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.79

% 49 49 813,16 25 915,25

6 734,71

29

О

ТЦ_103_24_2463068257_18.

01.2023_02

стр. 11

шт 1 5 000 000,00 1,04236 1 057 160,24 4,93 5 211 800,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

1 057 160,24 5 211 800,00

4 394,81

1 457,00

1 587,39

202,50

1 350,42

6 734,71

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Монтаж блочно-модульной котельной :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

ДЭС-320.2 с АВР

(Оборудование)

Цена=6000000/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Итого по расценке

ФОТ

НР Оборудование общего назначения

СП Оборудование общего назначения

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Фундаменты

Раздел 3. Монтаж блочно-модульной котельной

Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, 

масса машин и механизмов: 8 т

ОТ

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

          Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

                    накладные расходы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 457,00

1 587,39

202,50

1 350,42

1 526,74

813,16

1 057 160,24

1 659,50

1 526,74

813,16

1 063 894,95

1 057 160,24

20 381,03 216 156,36

1 869,55 59 582,54

2 964,55 36 810,16

281,89 8 983,84

15 546,93 119 763,66

11 972,90 83 331,38

3 574,03 36 432,28

16 803,52 166 607,57

12 471,83 120 840,92

412,55 13 147,95

(22), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

17.02.2023г. №8389-ИФ/09  

прил.1

619,50 12,45 7 712,78

79,39 2 530,16

(22), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

17.02.2023г. №8389-ИФ/09  

прил.1

10 622,48 6,96 73 932,46

514,36 16 392,92

302,94 9 654,81

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    в том числе:

                         Материалы без учета дополнительной перевозки

                         Дополнительная перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

  Итого по разделу 3 Монтаж блочно-модульной котельной

          в том числе:

               оборудование, отсутствующее в ФРСН

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

               сметная прибыль

     Оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

          в том числе:
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(22), ФЕР, 1 кв 2023 (ПГ2), 

Письмо Минстроя России от 

23.02.2023г. №9791-ИФ/09 

прил.4

757,66 12,32 9 334,37

3 574,03 36 432,28

6 734,71 150 168,98

1 457,00 46 434,59

(22), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

17.02.2023г. №8389-ИФ/09  

прил.1

1 587,39 12,45 19 763,01

202,50 6 453,68

(22), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

17.02.2023г. №8389-ИФ/09  

прил.1

1 350,42 6,96 9 398,92

1 526,74 48 657,21

813,16 25 915,25

1 кв 2023 (ОБ), Письмо 

Минстроя России от 

23.02.2023г. №9791-ИФ/09 

прил.6

1 057 160,24 4,93 5 211 799,98

2 151,44 68 566,38

2 041,10 65 050,13

1 116,10 35 570,06

1 080 698,47 5 528 576,53

1 057 160,24 5 211 800,00

Составил:

Проверил:

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

          в том числе:

               оборудование, отсутствующее в ФРСН

                                                      (Зудилова В.С.)

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

          Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ

     Монтажные работы
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