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Содержание тома 

 

 

 

Номер 
по по-
рядку 

Обозначение 

 

Наименование 

 

Примечания 

 803-069-21-ОИ.КР-С Содержание тома  

 803-069-21-ОИ.СД  Состав документации  

                              Текстовая часть  

5 803-069-21-ОИ.КР ОСНОВНЫЕ (ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ) 
КОНСТРУКТИВНЫЕ И ОБЪЕМНО-

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

5.1  Сведения о топографических, инженерно-

геологических, гидрогеологических, 
метеорологических и климатических 
условиях земельного участка (земельных 
участков) для размещения объекта 
капитального строительства, полученные 
по результатам проведения инженерных 
изысканий, выполненных для подготовки 
обоснования инвестиций 

 

5.2  Описание и обоснование основных 
(принципиальных) конструктивных 
решений (конструктивная схема с 
указанием материалов несущих и 
ограждающих конструкций, технические 
решения, обеспечивающие необходимую 
прочность, устойчивость, 
пространственную неизменяемость 
зданий и сооружений, тип и глубина 
заложения фундаментов) и объемно-

планировочных решений 

 

                           Графическая часть  

 803-069-21-КР  Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Комплект 
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  Состав документации 

 

Примечание: Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу существующих объектов 
капитального строительства» не разрабатывался в виду отсутствия необходимости. 
 

 

Но-
мер 
тома 

Обозначение 

 

Наименование 

 

Приме-
чания 

1 803-069-21-ОИ.ПЗ  
 

 Пояснительная записка  

2 803-069-21-ОИ.ПЗУ  Схема планировочной организации 
земельного участка 

 

3 803-069-21-ОИ.АР  Основные (принципиальные) архитектурно- 

художественные решения 

 

4 803-069-21-ОИ.ТХ Основные (принципиальные) 
технологические решения 

 

5 803-069-21-ОИ.КР Основные (принципиальные) конструктивные 
и объемно- планировочные решения 

 

6 803-069-21-ОИ.ИОС  Сведения об основном технологическом 
оборудовании, инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно- технического обеспечения 
и об инженерно - технических решениях 

 

7 803-069-21-ОИ.ПОС Проект организации строительства  

8 803-069-21-ОИ.ООС Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды 

 

9 803-069-21-ОИ.ПБ  Перечень мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности 

 

10 803-069-21-ОИ.ЭЭ  Перечень мероприятий по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов 

 

11 803-069-21-ОИ.СМ Обоснование предполагаемой (предельной) 
 стоимости строительства 

 

12  Проект задания на проектирование  

    

    



  

 

Изм. Кол.уч  Лист    № док. Подпись Дата 

Лист 

1 

                         803-069-21-ОИ.КРД 

Разраб. Ротганг С.М. 
Гл.спец. 
А. М. 

Соколова Л.Д. 
ГИП Шатских Г.В. 
Нач.М-3 

 
Репникова О.А. 

  

 

Основные (принципиальные) 
конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Стадия Листов 

14 

АО «Алтайкоммунпроект» 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

 

Со
гл

ас
ов

ан
о 

 

5. Основные (принципиальные) конструктивные  
и объемно-планировочные решения 

 

5.1. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 
метеорологических и климатических условиях земельного участка (земельных участков) 
для размещения объекта капитального строительства, полученные по результатам про-
ведения инженерных изысканий, выполненных для подготовки обоснования инвестиций 

 

По административному делению участок расположен  в с. Боровое Крутихинского райо-
на Алтайского края. Боровое - село северной части Алтайского края, на левом берегу реки 
Масляхи. Административный центр Боровского сельсовета. Село расположено в 5 км к севе-
ро-западу от села Крутиха, административного центра Крутихинского района и в 226 км к се-
веро-западу от краевого центра – г. Барнаула. 

 Участок изысканий расположен в центральной части села, в районе пересечения улиц 
Советская и Новая, по адресу: ул. Советская, 1б 

В геоморфологическом отношении участок работ расположен в пределах долины  р. 
Масляхи. Рельеф участка относительно ровный. Абсолютные отметки дневной поверхности 
составляют 153,0-154,3 м. 

На момент изысканий участок свободен от застройки, местами зарос сорной травой, ку-
старниками. Постоянных и временных водотоков не обнаружено. С северо-восточной и юго-

западной сторон участка проходят сети водопровода. 
Инженерно-геологические условия площадки приняты по данным технического отчета 

по результатам инженерно-геологических изысканий выполненных в 2021 году АО «Алтай-
коммунпроект», шифр 803-069-21-ИГИ-ТО.   

На участке изысканий до глубины 8,0-12,0 м выделены 4 инженерно-геологических эле-
мента (ИГЭ) и 1 слой: 

- слой 1 – почва; 
- ИГЭ 2 – супесь сильнопросадочная твердая; 
- ИГЭ 3 – песок пылеватый средней плотности; 
- ИГЭ 4 – супесь текучая; 
- ИГЭ 5 – глина легкая полутвердая. 
Супеси ИГЭ 2 при замачивании под нагрузкой обладают просадочными свойствами. От-

но-сительная просадочность при нагрузке Р=0,3 МПа изменяется от 0,061 до 0,124, начальное 
просадочное давление – от 0,04 до 0,09 МПа (таблица 4.1). Тип грунтовых условий по проса-
дочности – первый. Граница просадочных грунтов проходит по кровле песков пылеватых ИГЭ 
3 на глубине 1,8-2,8 м, на отметках 151,0-151,8 м. Мощность просадочной толщи составляет 
1,3-2,5 м. 

Нормативная глубина сезонного промерзания супеси и песка пылеватого – 2,13 мм. Су-
песи ИГЭ 2 в зоне сезонного промерзания непучинистые при естественной влажности и силь-
нопучинистые в замоченном состоянии. При определении блуждающих токов установлены 
положительные значения разности потенциалов от +0,050 до +0,060 вольт, что < 0,5 В и, со-
гласно ГОСТ 9.602-2016, характеризует отсутствие блуждающих токов. 

Согласно картам общего сейсмического районирования территории – ОСР-2015 B – рай-
он работ для средних по сейсмическим свойствам грунтов относится по шкале МSК-64 к 6-

балльной  зоне.  Категория грунтов по сейсмическим свойствам – II.  
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 Сейсмичность площадки по результатам сейсмического микрорайонирования составля-
ет 6 баллов (карта В). 

Проведённый комплекс инженерно-геологических изысканий соответствует требовани-
ям СП 47.13330.2016  на стадии подготовки документации для обоснования инвестиций и до-
статочен для определения планируемого размещения объектов капитального строительства с 
учетом природных условий территорий и ограничений их использования, обусловленных рис-
ками возникновения чрезвычайных ситуаций природного и природно-техногенного характера. 

 

Таблица 1. Физико-механических свойства грунтов 

 

 

Примечание: 
* - Значения приняты по СП 446.1325800.2019 приложение Ж, таблица Ж.2, Ж.3 с уче-

том СП 22.13330.2016, приложение А, таблица А.1 и данных статического зондирования; 
+ - Значения приняты по результатам статического зондирования.   
                      

На период изысканий (февраль 2022 г.) в пределах изученной глубины 8,0-12,0 м вскрыт 
один водоносный горизонт. Подземные воды встречены на глубине 4,2-5,5 м, на отметках 
148,8-149,1 м. Режим подземных вод не изучался. Водовмещающими грунтами являются су-
песи и пески пылеватые. Водоупорные грунты – глины ИГЭ 5. Данный водоносный горизонт 
безнапорный. Питание происходит за счет инфильтрации дождевых и талых  вод. Разгрузка 
осуществляется в р. Масляху. Максимальный уровень грунтовых вод устанавливается в мае-

июне, минимальный – в феврале-марте. Амплитуда сезонных колебаний может достигает 1,0-

1,5 м (по опросам местных жителей).  
Участок относится к I области по подтопляемости, району I-А – подтопленные в есте-

ственных условиях (СП 11-105-97, часть II). 
По химическому составу воды гидрокарбонатные натриевые (калиевые), с минерализа-

цией 1,0 г/л. Воды неагрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям. 
 

Метеорологические и климатические условия 

Климат изучаемой территории резко континентальный с холодной продолжительной зи-
мой и коротким теплым летом. Климатические условия района приводятся по многолетним 
наблюдениям метеостанции «Барнаул». Изучаемая территория в соответствии с СП 
131.13330.2020 [7] относится к I климатическому району, подрайон IВ. 

Н
ом

ер
 э

ле
м

ен
та

  

 

 

Номенклатурный 
вид грунта 

Удельный вес,  
кН/ м3

 

Угол внутреннего 

трения,  град. 
Удельное сцепле-

ние, кПа 

Модуль 
деформа-
ции, МПа 

Н
ом

ер
 п

оз
иц

ии
 п

о 
 

Ф
ЕР

 8
1-

0
2
-0

1
-2

0
0
1

 

 н  I  II  н  I  II C н C I   C II  

 

Е  
0,1-0,2 

 

 

Е  
0,1-

0,3 

1 Почва 12,0  9а 

2 
Супесь сильнопро-
садочная твердая 

16,0 

19,3 

15,8 

19,1 

15,9 

19,2 

Сдвиг консолидированный при Wsat 4,6 

1,9 

4,6 

1,7 
36б 

25 24 25 9 7 8 

3 
Песок пылеватый 
средней плотности 

17,4 

20,2 

10,2 

17,3 

20,1 

10,1 

17,3 

20,1 

10,1 

30* 27 30 4* 2 4 15,0* 29а 

4 
Супесь  
текучая 

19,8 19,7 19,8 24
+
 22

+
 23

+
 14

+
 13

+
 13

+
 14,5

+
 36а 

5 
Глина легкая  
полутвердая 

20,6 20,4 20,5 
Сдвиг консолидированный при Wsat 

7,5 8,5 8г 
15 14 15 53 50 51 
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Таблица 3.1 - Характеристика климатического района IB. 
 

Климатические  
районы 

Климатические  
подрайоны 

Среднемесячная 
температура 
воздуха в январе, 
0С 

Средняя скорость 
ветра за три зимних 
месяца, м/с 

Среднемесячная 
температура воздуха 
в июле, 0С  

Среднемесячная 
относительная 
влажность воздуха в 
июле, % 

I IB От -14 до -28 - От +12 до +21 - 

Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой –16,4оС, самый жар-
кий – июль +19,8оС. Абсолютный минимум -52оС, абсолютный максимум +38оС. Среднегодо-
вая тем пература воздуха +2,3оС. Среднегодовое количество осадков 422 мм в год. 

 
 Таблица 3.2. Климатические параметры холодного периода года  

Температура 
воздуха 

наиболее хо-
лодных суток, 

0С, обеспе-
ченностью 

Температура 
воздуха 

наиболее хо-
лодной пяти-
дневки, 0С, 

обеспеченно-
стью 

Темпе-
ратура 
возду-
ха, 0С, 
обес-

печен-
ностью 

Абсолют-
ная мини-
мальная 
темпера-
тура воз-
духа, 0С 

Средняя су-
точная ампли-
туда темпера-

туры 

Воздуха 
наиболее хо-
лодного меся-

ца, 0С 

Продолжительность суток и средняя темпе-
ратура воздуха, 0С, периода со средней су-

точной температурой воздуха   

     ≤00С ≤80С ≤100С 

0,98 0,92 0,98 0,92 0,94   

пр
од

ол
жи

те
ль

но
ст

ь 

Ср
ед

ня
я 

те
мп

ер
ат

ур
а 

пр
од

ол
жи

те
ль

но
ст

ь 

Ср
ед

ня
я 

те
мп

ер
ат

ур
а 

пр
од

ол
жи

те
ль

но
ст

ь 

Ср
ед

ня
я 

те
мп

ер
ат

ур
а 

-41 -40 -39 -36 -23 -52 10,0 163 -11,1 214 -7,5 231 -6,2 

 

Продолжение таблицы 

 

Средняя ме-
сячная относи-
тельная влаж-
ность воздуха 
наиболее хо-
лодного меся-

ца, % 

Средняя месячная 
относительная 

влажность воздуха в 
15 ч. Наиболее хо-
лодного месяца, %  

Количество 
осадков за 
ноябрь - 
март, мм 

Преобладающее 
направление вет-

ра за декабрь - 
февраль 

Максимальная из 
средних скоростей 
ветра по румбам за 

январь, м/с 

Средняя ско-
рость ветра, 

м/с за период 
со средней 

суточной тем-
пературой 

воздуха ≤80С 

77 71 125 ЮЗ 3,9 3,4 

 

Таблица 3.3. Климатические параметры тёплого периода года 

 

Барометриче-
ское давление, 

гПа 

Температура 
воздуха, 0С, 

обеспеченно-
стью 0,95 

Температура 
воздуха, 0С, 

обеспеченно-
стью 0,98 

Средняя макси-
мальная темпера-

тура воздуха 
наиболее теплого 

месяца, 0С 

Абсолютная 
максимальная 
температура 
воздуха, 0С 

Средняя суточная 
амплитуда темпе-

ратуры воздуха 
наиболее теплого 

месяца, 0С 

999 24 28 26,6 38 12,6 

 

Продолжение таблицы 

Средняя месячная 
относительная влаж-
ность воздуха наибо-
лее теплого месяца, 

% 

Средняя месячная 
относительная влаж-
ность воздуха в 15 ч. 

Наиболее тёплого 
месяца, %  

Количество 
осадков за ап-
рель-октябрь, 

мм 

Суточный 
максимум 
осадков, 

мм 

Преобла-
дающее 

направле-
ние ветра 
за июнь-

август 

Минимальная из 
средних скоро-
стей ветра по 

румбам за июль, 
м/с  

67 49 297 66 З 0 
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Таблица 3.4. Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-16,4 -14,5 -6,8 4,1 12,2 18,1 19,8 17,0 11,0 3,3 -6,5 -13,5 2,3 

 

Значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли – 1,0 кН/м2 (2-

й снеговой район), нормативное ветровое давление - 0,38 кПа (3 ветровой район), толщина 
стенки гололеда 10 мм (3-й гололедный район), СП 20.13330.2016. Зона влажности  - 3 (сухая).  

Нормативная глубина сезонного промерзания, определенная по формуле (5.3) СП 
22.13330.2016, для супеси и песка пылеватого составляет 2,13 м. 

 

5.2. Описание и обоснование основных (принципиальных) конструктивных решений 
(конструктивная схема с указанием материалов несущих и ограждающих конструкций, 
технические решения, обеспечивающие необходимую прочность, устойчивость, простран-
ственную неизменяемость зданий и сооружений, тип и глубина заложения фундаментов) и 
объемно-планировочных решений 

 

Конструктивные решения приняты на основании действующих нормативных документов, 
постановлений и федеральных законов. 

Согласно СП 131.13330.2020 при проектировании принят I климатический район, 

подрайон – I В; 

В соответствии с №384-ФЗ от 30 декабря 2009 г. уровень ответственности здания – 

нормальный, коэффициент надежности по ответственности принят равным 1,0. 
Материалы, примененные в проекте, с заданными прочностными характеристиками, приня-

ты в соответствии с действующими нормативными документами. 
Бетонные и железобетонные конструкции предусматриваются из бетона по ГОСТ 26633-

2015. 

Деревянные конструкции из пиломатериала хвойных пород по ГОСТ 8486-86.   

Для всех конструкций, включая основание, выполнены расчеты по первой и второй груп-
пам предельных состояний. По результатам расчетов установлено, что надежность строитель-
ных конструкций обеспечена выполнением требований (критериев) в соответствии с действу-
ющими нормативными документами на эти конструкции для всех учитываемых предельных со-
стояний при действии наиболее неблагоприятных сочетаний расчетных нагрузок в течение рас-
четного срока службы.     

 

Здание школы 

 

Проектируемое здание школы - сложной формы в плане с габаритными размерами в осях 
53,32 х 55,95 м,  состоит из 4-х блоков. Здание разделено деформационными швами по осям    
Г-Д, 8-9/Л-Т путем возведения парных стен и по оси 13/Л-Р. За относительную отметку 0,000 
принят уровень чистого пола первого этажа соответствующий абсолютной отметке 155,50. 

Габаритные размеры блоков в осях: 
Блок А- 14,66х55,95 м; 

Блок Б - 15,05х13,96 м; 

Блок В – 12,98х20,66 м; 

Блок Г – 24,00х32,26 м. 

Высота этажа - 3,3 м;   
Высота помещений – 3,0 м; высота помещений подвала в блоках А, В - 2,0 м, в блоках Б, Г  

- 2,35м; в помещении актового зала в блоке Б высота 4,175 м до низа несущих конструкций; в 
помещении спортивного зала в блоке Г высота 6,0 м до низа несущих конструкций;  
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Блок  А в осях 1-17/А-Г  - двухэтажный с подвалом. Конструктивная схема здания блока А 

продольно-стеновая с продольными несущими кирпичными стенами и перекрытиями из сбор-
ных железобетонных многопустотных плит.   

Блок  Б  в осях 9-11/Д-Л - двухэтажный с подвалом, в осях 7-9/Е-Ж – одноэтажный с под-
валом. Конструктивная схема здания блока Б продольно-стеновая с продольными несущими 
кирпичными стенами и перекрытиями из сборных железобетонных многопустотных плит.  В 

уровне 2-го этажа в осях 9-11/Д-Л расположен актовый зал с наружными несущими кирпичны-
ми стенами и металлическими балками перекрытия, перекрытие монолитное в несъемной опа-
лубке из профилированного листа Н75-750-0,8 ГОСТ 24045-2016.  

Блок В в осях 1-8/Л-Т одноэтажный с подвалом. Блок В - в неполном каркасе с продоль-
ными несущими наружными кирпичными стенами и кирпичными столбами по средней оси. 
Перекрытия из сборных железобетонных многопустотных плит.  

Блок Г в осях 9-13/ Л-Р одноэтажный с подвалом. Конструктивная схема здания блока Г в 
осях 9-13/ Л-Р - продольно-стеновая с продольными несущими кирпичными стенами и пере-
крытиями из сборных железобетонных многопустотных плит.  В осях 13-16/К-Ф - двухсветный 
спортивный зал с наружными несущими кирпичными стенами с пилястрами под балки пере-
крытия и металлическими балками перекрытия, плиты перекрытия сборные железобетонные 
ребристые. 

Наружные стены здания школы  выполнены из силикатного кирпича СУРПо М100/F75/1,6 

по ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе марки М50, F50 по ГОСТ 28013-98. 

Стены лифтовой шахты – из силикатного кирпича СУРПо М100/F75/1,6 по ГОСТ 379-2015 

на цементно-песчаном растворе марки М50, F50 по ГОСТ 28013-98. Ниже отм. 0,000 из сбор-
ных бетонных блоков ГОСТ 13579-2018 из бетона В7,5 F1150 на цементно-песчаном растворе 
М100 F150 по ГОСТ 28013-98.  

Внутренние кирпичные стены здания толщиной 380 мм из силикатного кирпича СУРПо 
М100/F25/1,6 по ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе марки М50, F50 по ГОСТ 
28013-98. 

Кирпичные столбы в блоке В из силикатного кирпича СУРПо М100/F25/1,6 по ГОСТ 379-

2015 на цементно-песчаном растворе марки М100, F50  по ГОСТ 28013-98.  Столбы армировать 
сварными сетками. 

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.4 и металлические. Марка 
бетона по морозостойкости F1100. Опирание несущих перемычек на стены принято не менее 
170 мм; для остальных перемычек – не менее 100 мм. 

Перекрытия - из сборных железобетонных многопустотных плит по серии 1.141-1 (ДН№01-

2792-Н) Инрекон  и ребристых плит по серии 1.465.1-20. Сборные многопустотные плиты вы-
полнять из бетона с маркой по морозостойкости F1100. Опирание плит на стены выполнено не 
менее 120мм. Швы между плитами заполняются мелкозернистым бетоном класса В15, F175 или 
раствором М200.  

Утеплитель  в  чердачном  перекрытии  –  минераловатные  плиты  «Техноруф 45» по СТО 

72746455-3.2.6-2018 плотностью γ=135 кг/м³ толщиной 220мм, над спортивным залом толщи-
ной 200мм. 

Лестницы из сборных железобетонных ступеней по металлическим косоурам. 
Сборные железобетонные ступени по ГОСТ 8717-2016  монтируются по косоурам из сталь-

ных швеллеров по ГОСТ 8240-97. Площадки – из сборных железобетонных многопустотных 
плит по серии 1.141-1 (ДН№01-2792-Н) Инрекон  и монолитные железобетонные. Металличе-
ские балки и косоуры лестницы покрыть огнезащитным составом ОЗК-01 толщиной 1,5 мм по 
ТУ 2316-002-54737814-03 с пределом огнестойкости R60.  

Крыша - чердачная с деревянной стропильной системой. Несущая способность элементов 
стропильной системы (в том числе в зоне повышенных снеговых отложений) определена расче-
том. 

Стропильная система выполняется из древесины хвойных пород влажностью не более  
20% по ГОСТ 8486-86. Стропила из бруса 100х200(h) мм с шагом 1,0 м.   
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Обрешетка - разреженная из досок сечением 32х150мм с шагом 350мм. Для крепления 
между собой элементов стропильной системы использовать гвозди по ГОСТ 4028-63, скобы из 
арматуры 8AIII(А400) ГОСТ5781-82. 

Кровля – скатная из металлочерепицы "Металлпрофиль" МП Монтеррей б=0.55 мм по ТУ 
5285-002-37144780-2012 с полимерным покрытием и наружным организованным водостоком.  

Стены облицованы линеарными панелями «Primepanel»  пр-во Металлпрофиль (ТУ5285-

002-37144780-2012) с навесной фасадной системой «ВФ МП» ТС №6751-23, утеплитель «Тех-
новент Оптима» СТО 72746455-3.2.6-2018 плотностью 90 кг/м3 толщиной 150 мм. Толщина 
утеплителя определена расчетом. 

Оконные блоки – из пятикамерных поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99 и из 
алюминиевых сплавов с полимерным покрытием по ГОСТ 21519-2022 с двухкамерным стекло-
пакетом по ГОСТ 24866-2014.  

Наружные двери – стальные по ГОСТ 31173-2016, из алюминиевых сплавов с полимерным 
покрытием по ГОСТ 23747-2015. 

Прочность, устойчивость и пространственная неизменяемость здания обеспечивается сов-
местной работой несущего слоя продольных и поперечных кирпичных стен, и жестких дисков 
перекрытий. 

 Прочность и устойчивость наружных и внутренних кирпичных стен обеспечивается проч-
ностью кладки из силикатного полнотелого кирпича. Швы между сборными железобетонными 
многопустотными плитами перекрытия тщательно заделываются раствором или мелкозерни-
стым бетоном, боковые поверхности плит безопалубочного формования выполняются со шпон-
ками. Стены крепятся к плитам перекрытия анкерами сечением не менее 0,5 см2 на 1 м.п. 

Фундаменты под наружные и внутренние стены - ленточные сборно-монолитные по моно-
литной железобетонной подушке из бетона кл. В20, F1150, W6 высотой 400 мм, под кирпичные 
столбы - монолитные железобетонные из бетона кл. В20 , F1150, W6.  

Наружные и внутренние стены ниже отметки -0,500 выполнить из бетонных блоков по 
ГОСТ 13579-2018 из бетона В7,5 F1150 на цементно-песчаном растворе М100 F150 по ГОСТ 
28013-98. Монолитные заделки между блоками выполнить из бетона В7,5 F1150. В пересечении 
стен уложить горизонтальные сетки из арматуры Ø5В500с ГОСТ Р 52544-2006 с ячейкой 
50х200 мм через 600 мм по высоте. Обеспечена перевязка блоков в каждом ряду, а также во 
всех углах и пересечениях на глубину не менее 1/2 высоты блока. 

Цокольная часть наружных стен из бетонного камня КСР-ПР-25-200-F150-2300 ГОСТ 6133-

2019  на цементно-песчаном растворе М100 F150 по ГОСТ 28013-98. Кирпичные участки внут-
ренних стен из керамического кирпича Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на 
растворе М100, F50 по ГОСТ 28013-98. В местах сопряжения стены армированы сварными сет-
ками. Наружные стены подвала утепляются плитами из экструзионного пенополистирола 
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON PROF  толщиной 50 мм СТО 72746455-3.3.1-2012, ниже уров-
ня земли защищаются профилированной мембраной Planter Standart СТО 72746455-3.4.2-2014. 

Горизонтальная гидроизоляция стен на отм.-0,050 и столбов на отм. -0,250 из цементно-

песчаного раствора состава 1:2 (цемент марки не ниже 400) толщиной 20 мм с добавлением 
гидроизолирующего материала проникающего действия "Акватрон 6" ТУ 5735-080-075080050-

2000. 

Вертикальная гидроизоляция стен подвала выполняется оклеечной гидроизоляцией "Техно-
эласт ЭПП" по  ТУ 5774-003-00287852-99 с защитой от механических повреждений мембраной 
"Planter Standart " по СТО 72746455-3.4.2-2014. 

Вертикальная гидроизоляция фундаментных блоков под стенами спортзала выполняется 
мастикой гидроизоляционной ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН) ТУ 5775-034-17925162-2005. 

Размеры фундаментов, конструктивные решения по прочности монолитных железобетон-
ных фундаментов и стен подвала из бетонных блоков определены расчетом.  

Глубина заложения фундаментов не зависит от глубины промерзания грунта и обусловлена 
конструктивными требованиями. Глубина заложения фундаментов назначена в зависимости от 
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высоты технического подполья и необходимой разности отметок уровня земли и уровня отмет-
ки чистого пола первого этажа здания.  

Глубина заложения подошвы фундаментов здания школы -3,400, что соответствует абсо-
лютной отметке 152,100. До устройства монолитной железобетонной подушки выполнить бе-
тонную подготовку из бетона кл. В7,5.  

Под фундаменты предусмотрена замена грунтов, непригодных в качестве основания фун-
даментов, на песчаную подушку. Толщина подушки под подошвой фундамента составляет: 

- для основного здания школы – 1,0 м;  
- для спортивного зала школы – 2,0м; 
Песчаную подушку выполнить из песка средней крупности по ГОСТ 8739-2014 с послой-

ным уплотнением и контролем качества до получения следующих расчетных значений основ-
ных показателей: γII=17,2 кН/м3, γск=16,1 кН/м3,  φII=35°, сII=1,0 кПа, е=0,65, Е=30 МПа. Коэф-
фициент уплотнения 0,98. 

Подстилающим слоем подушки является ИГЭ-3  песок пылеватый средней плотности с 
расчетными характеристиками при полном водонасыщении: 

γII=20,1 кН/м³, φII=30°, сII=4 кПа, Е=15 МПа. 
Ширина подошвы фундаментов назначена по расчету. Расчетом по подстилающему слою с 

учетом планировки участка определено, что давление на кровле расчетного слоя грунта не пре-
вышает начальное просадочное давление и суммарное вертикальное напряжение в сравнении с 
расчетным сопротивлением грунта на данной глубине. 

Обратную засыпку пазух котлована выполнять из песка средней крупности по ГОСТ 8739-

2014 с послойным уплотнением. Коэффициент уплотнения 0,95. 
 

Гараж-стоянка 

 

Уровень ответственности здания – нормальный. 
Здание гаража кирпичное одноэтажное без подвала.  В плане прямоугольной формы.  
Размеры здания в осях А-В, 1-3 - 8,7х10,2 м. Высота помещений - 4,0 м до плит перекрытия, 

3,49 м до низа несущих балок.  
За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 153,70, соответствующая 

уровню чистого пола.  
Конструктивная схема здания неполный каркас с продольными несущими наружными кир-

пичными стенами и кирпичным столбом по средней оси. 
Наружные стены здания выполнены из силикатного кирпича СУРПо М100/F75/1,6 по 

ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе марки М50, F50 по ГОСТ 28013-98; 

Кирпичный столб размерами 510х770мм из силикатного кирпича СУРПо М100/F25/1,6 по 
ГОСТ 379/2015 на цементно-песчаном растворе марки М100, F50 по ГОСТ 28013-98. Нижняя 
часть столба с отм.  -0,05 до отм. +0,250 из бетонного камня КСР-ПР-25-200-F150-2300 ГОСТ 
6133-2019 на цементно-песчаном растворе М100 F50 по ГОСТ 28013-98. 

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.4, прогоны по серии 1.225-2 

вып.12. Марка бетона по морозостойкости F1100. Опирание несущих перемычек на стены при-
нято не менее 170 мм; для остальных перемычек – не менее 100 мм. 

Перекрытия - из сборных железобетонных многопустотных плит по серии 1.141-1 вып.  
60, 63 по железобетонным прогонам серии 1.225-2 вып.12. 

Прочность, устойчивость и пространственная неизменяемость здания обеспечивается сов-
местной работой кирпичных стен и жестких дисков перекрытий. 

 Прочность и устойчивость наружных кирпичных стен обеспечивается прочностью кладки 
из силикатного полнотелого кирпича. Швы между сборными железобетонными многопустот-
ными плитами перекрытия тщательно заделываются раствором или мелкозернистым бетоном. 

Стены крепятся к плитам перекрытия анкерами сечением не менее 0,5 см2 на 1 м.п. 
Наружные стены с вентилируемой фасадной системой «ВФ МП» ТС №6751-23 производ-

ства компании "Металл Профиль" с облицовкой металлическим сайдингом: 
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 - несущий слой из силикатного кирпича СУРПо М100/F75/1,6 по ГОСТ 379-2015 на це-
ментно-песчаном растворе марки М50, F50 по ГОСТ 28013-98; 

 - утеплитель - минераловатные плиты "ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА" по СТО 72746455-3.2.1-

2018 толщиной 50мм (толщина утеплителя определена расчетом); 

- облицовочный слой из металлосайдинга ГОСТ 14918-2020 производства промышленной 
компании "Металл Профиль".           

Крыша - чердачная с деревянной стропильной системой. Несущая способность элементов 
стропильной системы определена расчетом. 

Стропильная система выполняется из древесины хвойных пород влажностью не более  
20% по ГОСТ 8486-86. Стропила из бруса 100х200(h) мм с шагом 1,0 м.  Обрешетку вы- 

полнить разреженную из бруска сеч. 50х50мм с шагом  350 мм,  вдоль карниза и конька     
выполнить сплошную обрешетку из доски 50х150мм шириной не менее 700 мм на каждую  
сторону ската. 

Кровля - из стального профилированного листа с полимерным покрытием НС-44х1000 
ГОСТ 24045-2016 б=0,7мм фирмы "Металл Профиль" с наружным организованным водостоком. 

Оконные блоки - из пятикамерных поливинилхлоридных профилей с однокамерным  
стеклопакетом по ГОСТ 30674-99.  Оконные блоки в помещении стоянки для автомобиля вы-
полняются автоматически открывающимися при срабатывании пожарных извещателей. 

Ворота стальные утепленные по ГОСТ 31174-2017 – секционные с калиткой, оборудован-
ные электроприводом.  

Фундаменты под наружные стены - ленточные сборно-монолитные по монолитной железо-
бетонной подушке из бетона кл. В20, F1150, W6 высотой 300 мм. Фундамент под кирпичный 

столб – столбчатый монолитный железобетонный из бетона кл. В20 , F1150. Размеры фундамен-
тов, конструктивные решения по прочности монолитных железобетонных фундаментов опре-
делены расчетом. 

Глубина заложения подошвы фундаментов -2,150, что соответствует абсолютной отметке 
151,55.  До устройства подушки на грунт выполнить бетонную подготовку из бетона кл. В7,5.  

Наружные стены ниже отметки -0,500 из бетонных блоков по ГОСТ 13579-2018 из бетона 
В7,5 F1150 на цементно-песчаном растворе М100 F150 по ГОСТ 28013-98. Монолитные заделки 
между блоками выполнить из бетона В7,5 F1150. Обеспечена перевязка блоков в каждом ряду, а 
также во всех углах и пересечениях на глубину не менее 1/2 высоты блока. 

Проектом предусмотрено утепление фундамента утеплителем из экструзионного пенополи-
стирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS (СТО 72746455—3.3.1—2012) толщиной 50 мм 
на глубину не менее 1200 мм с защитным слоем из профилированной мембраны Planter standard 
(CТО 72746455-3.4.2-2014). 

Предусмотрена замена грунтов, непригодных в качестве основания фундаментов, на песча-
ную подушку. Толщина подушки под подошвой фундамента гаража составляет - 0,6 м. 

Песчаную подушку выполнить из песка средней крупности по ГОСТ 8739-2014 с послой-
ным уплотнением и контролем качества до получения следующих расчетных значений основ-
ных показателей: γII=17,2 кН/м3, γск=16,1 кН/м3,  φII=35°, сII=1,0 кПа, е=0,65, Е=30 МПа. Коэф-
фициент уплотнения 0,98. 

Подстилающим слоем подушки является ИГЭ-3  песок пылеватый средней плотности с 
расчетными характеристиками при полном водонасыщении: 

γII=20,1 кН/м³, φII=30°, сII=4 кПа, Е=15 МПа. 
Ширина подошвы фундаментов назначена по расчету. Расчетом по подстилающему слою с 

учетом планировки участка определено, что давление на кровле расчетного слоя грунта не пре-
вышает начальное просадочное давление и суммарное вертикальное напряжение в сравнении с 
расчетным сопротивлением грунта на данной глубине. 

Обратную засыпку пазух котлована выполнять из песка средней крупности по ГОСТ 8739-

2014 с послойным уплотнением. Коэффициент уплотнения 0,95. 
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Овощехранилище 

 

Уровень ответственности здания – нормальный. 
Здание в плане прямоугольной формы с размерами в осях 6,0 х 9,0 м. 
Высота помещений до низа плит перекрытия – 2,7 м. 
За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 154,55, соответствующая 

уровню входа в овощехранилище. 
Здание овощехранилища подземное с загрузочным люком со стенами из сборных бетонных 

блоков и перекрытием из сборных железобетонных плит с обваловкой местным грунтом. 
Прочность, устойчивость и пространственная неизменяемость здания обеспечивается сов-

местной работой продольных и поперечных бетонных стен, и жестких дисков перекрытия. 
 

Фундаменты (наружные стены) – сборные бетонные блоки по ГОСТ 13579-2018  из бетона 
В7,5 F1150 W4 на цементно-песчаном растворе М100 F1150. Монолитные заделки между бло-
ками выполнить из бетона В7,5 F1150. Обеспечена перевязка блоков в каждом ряду, а также во 
всех углах и пересечениях на глубину не менее 1/2 высоты блока. Подготовка из бетона кл. 
В7,5. 

Утеплитель стен – «Пеноплэкс Фундамент» по ТУ 5762-006-54349294-2014, толщиной 
60мм (толщина утеплителя определена расчетом). 

Стены входа в овощехранилище - из силикатного утолщенного лицевого кирпича  
СУРПо-М150/F75/1,8 ГОСТ 379-2015, цокольная часть - из бетонных полнотелых стеновых  
камней марки КСЛ-ПР-25-200-F150-2300 ГОСТ 6133-2019 на растворе М50, F150 по ГОСТ 

28013-98.  Стены воздухозаборной шахты - из керамического кирпича  КР-р-по 
250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на растворе М50 F150 по ГОСТ 28013-98. 

Утеплитель наружной стены в объеме входа в овощехранилище – ТЕХНОФАС  ТЕХ-

НОНИКОЛЬ ТУ 5762-010-74182181-2012, толщина 60 мм с оштукатуриванием цементно-

песчаным раствором М50 с добавлением "АКВАТРОН 6". 

Горизонтальная гидроизоляция – из слоя цементного раствора толщиной 30 мм с добавле-
нием «Акватрон - 6» ТУ 5745-080-07508005-2000, толщиной 30 мм. 

Вертикальная гидроизоляция оклеечная - два слоя Техноэласт ЭПП СТО 72746455-3.1.11-

2015. Оклеечную гидроизоляцию защитить профилированной мембраной РLANTER standart 
производства Технониколь СТО 72746455-3.4.2-2014.  

Покрытие –  сборные железобетонные плиты серии 3.006.1-8 в.3-1 по железобетонным про-

гонам серии 1.225-2 вып.12. Покрытие воздухозаборной шахты – плита по серии 3.006.1-8 в.3-1. 

Утепление покрытия – керамзитовый гравий γ = 450кг/м3 толщиной 300 мм. 
Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, вып. 1. 
Кровля – из двух слоев Техноэласт ФУНДАМЕНТ (СТО 72746455-3.1.11-2015)  и обвалов-

ка местным грунтом с посевом трав. 
Лестница – монолитная из бетона кл. В15, F1200. 

Под всем сооружением предусмотрена монолитная железобетонная плита пола по грунту из 
бетона класса В20, F1150, W6 толщиной 380мм армированная пространственными каркасами из 
арматуры класса А500С ГОСТ34028-2016. 

Покрытие входа в овощехранилище и загрузочного люка – из стального профилированного 
листа с полимерным покрытием ГОСТ 24045-2016 по металлическим балкам из швеллера 10У 
ГОСТ 8240-97 сталь С245 ГОСТ 27772-2021. 

Двери наружные – металлические утепленные по ГОСТ 31173-2016. Загрузочный   люк– 

металлический, утепленный, индивидуальный. 
Размеры фундаментов, конструктивные решения по прочности стен овощехранилища из 

бетонных блоков определены расчетом.  
Глубина заложения фундаментов назначена в зависимости от высоты овощехранилища и 

составляет – 3,2 м (абсолютная отметка 151,35). 
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Основанием фундаментов служат грунты слоя ИГЭ-3 -  песок пылеватый средней плотно-
сти с расчетными характеристиками при полном водонасыщении: 

γII=20,1 кН/м³, φII=30°, сII=4 кПа, Е=15 МПа. 
Ширина подошвы фундаментов назначена по расчету. Расчетом по подстилающему слою с 

учетом планировки участка определено, что давление на кровле расчетного слоя грунта не пре-
вышает начальное просадочное давление и суммарное вертикальное напряжение в сравнении с 
расчетным сопротивлением грунта на данной глубине. 

Обратную засыпку пазух котлована выполнять из песка средней крупности по ГОСТ 8739-

2014 с послойным уплотнением. Коэффициент уплотнения 0,95 

 

Модульная котельная 

 

БМК Терморобот одноэтажная модульная котельная прямоугольной формы в плане с габа-
ритными размерами в осях 11,0х6,3 м, состоящая из четырех модулей контейнерного типа пол-
ной заводской готовности. Здание производственного назначения, уровень ответственности 
здания нормальный.  

За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 154,80, соответствующая 
уровню чистого пола. 

Размер модуля БМК принят 2,75х6,3 м с учетом технологии укрупненной сборки и транс-
портировки, компактности размещения технологического оборудования, параметров эвакуаци-
онного прохода и возможности доступа к обслуживаемым частям технологического оборудова-
ния. 

Модуль БМК Терморобот представляет собой пространственный каркас из стальных про-
филей квадратного и прямоугольного сечения по ГОСТ 30245-2003 из стали С245 ГОСТ 27772-

2021. Прочность, общая устойчивость и пространственная неизменяемость каркаса обеспечива-
ется жесткостью сварных узлов и постановкой вертикальных связей из стальных профилей по 
ГОСТ 30245-2003.  

Расчет каркаса БМК выполнялся проектной организацией ООО «СибТоргПроект» (г. Ново-
сибирск, № СРО-П-51-5409227000-08122009-00031) по действующим строительным нормам с 
применением расчетного комплекса «Scad office». Учитывался собственный вес конструкций; 
вес теплоносителя и угля внутри БМК, снеговые, ветровые, технологические и сейсмические 
нагрузки. По результатам расчетов выбраны необходимые сечения металлоконструкций.  

Стены БМК выполняются огнестойкими стеновыми  трехслойными сэндвич-панелями 
ГОСТ 32603-2021 толщиной 60 мм  со стальными облицовками и утеплителем из минераловат-
ных плит, производимые группой компаний «Металл Профиль». Индекс изоляции воздушного 
шума - Rw=31дБ. Покрытие БМК выполняется огнестойкими трехслойными сэндвич-панели 
ГОСТ 32603-2021 толщиной 80 мм заводской сборки со стальными облицовками и утеплителем 
из минераловатных плит, производимые группой компаний «Металл Профиль». Индекс изоля-
ции воздушного шума - Rw=31дБ. 

Панели монтируются на каркас на заводе-изготовителе БМК. В соответствии с п. 6.16 СП 
89.13330-2016 в  котельных с явными избыточными тепловыделениями значение сопротивле-
ния теплопередаче наружных ограждающих конструкций не нормируется. 

Котельная комплектуется дымовой трубой, состоящей из наружной и внутренней стальных 
труб, разделенных утеплителем. 

Тяжелое оборудование устанавливается при сборке модуля на заводе, перемещение его 
внутри каркаса не предполагается. 

Входная дверь металлическая утепленная, открывающаяся наружу, оборудована  механиче-
ским замком. 

Перед входом в БМК устанавливается  металлическая лестница  из  стальных профилей 
квадратного и прямоугольного сечения по ГОСТ 30245-2003, сталь С245 ГОСТ27772-2021, 

площадка и ступени лестницы выполнены из просечно-вытяжного листа ТУ 36-26.11-5.89, 

ограждение лестницы высотой 0,9 м. 
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Блочная модульная котельная устанавливается на фундамент на высоте 1,0 м от уровня 
планировки. Фундаменты ленточные из бетонных блоков по ГОСТ 13579-2018 из бетона В7,5 
F1150 на цементно-песчаном растворе М100 F150 ГОСТ 28013-98 по монолитной 
железобетонной подушке из бетона класса В20,F1150, W6. До устройства монолитной железо-
бетонной подушки выполнить бетонную подготовку из бетона кл. В7,5. 

Горизонтальная гидроизоляция из  слоя цементно-песчаного раствора М200 толщиной 
20мм с добавлением "АКВАТРОН 6" ТУ 5745-080-07508005-2000. 

Вертикальная гидроизоляция - обмазка горячим битумом. 

Выверка и фиксация модулей между собой осуществляется посредством установки шести 
болтов М20, по 2 стяжки на каждую из 3 вертикальных пар труб, что обеспечивает совместное 
восприятие внешних нагрузок. Крепление опорной рамы каркаса к фундаментам 
осуществляется после установки и выверки блоков котельной. Рама приваривается к 
металлической пластине, которая крепится к фундаменту самонарезающими анкерами Hilti. 

Размеры фундаментов, конструктивные решения по прочности и устойчивости фундамен-
тов определены расчетом.  

Глубина заложения фундаментов котельной – 3,70 м,  что соответствует абсолютной отмет-
ке 151,10. 

Основанием фундаментов служат грунты слоя ИГЭ-3 -  песок пылеватый средней плотно-
сти с расчетными характеристиками при полном водонасыщении: 

γII=20,1 кН/м³, φII=30°, сII=4 кПа, Е=15 МПа. 
Ширина подошвы фундаментов назначена по расчету. 
Обратную засыпку пазух котлована выполнять из песка средней крупности по ГОСТ 8739-

2014 с послойным уплотнением. Коэффициент уплотнения 0,95. 
 

Склад угля 

 

Здание склада угля одноэтажное, каркасное, без подвала, прямоугольной формы в плане с 
габаритными размерами в осях строительных конструкций 9,6х6,6 м. Высота помещения до ни-
за балок покрытия – 6,3 м.  

За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола соответствующая 
абсолютной отметке 154,50. 

Каркас здания металлический рамно-связевый.  
Колонны из двутавров стальных горячекатанных с параллельными гранями полок по ГОСТ 

Р 57837-2017, сталь С245 ГОСТ 27772-2021.  

Вертикальные и горизонтальные связи крестовые из спаренных стальных горячекатанных 
равнополочных уголков ГОСТ 8509-93, сталь С245 ГОСТ 27772-2021.  

Балки покрытия из двутавров стальных горячекатанных с параллельными гранями полок 
ГОСТ Р 57837-2017, сталь С245 ГОСТ 27772-2021.  

Прогоны покрытия из швеллеров стальных горячекатанных  ГОСТ 8240-97, сталь С245 
ГОСТ 27772-2021.  

Кровля из оцинкованного профилированного настила Н75-750-0,8 ГОСТ 24045-2016.  

Фахверковые ригели наружных стен из швеллеров стальных горячекатанных ГОСТ 8240-

97, сталь С245 ГОСТ 27772-2021 и замкнутых гнутосварных профилей ГОСТ30245-2003, сталь 
С245 ГОСТ 27772-2021.  

Стены из оцинкованного профилированного настила НС35-1000-0,6 ГОСТ 24045-2016. 

Конструктивная схема здания каркасная из стальных прокатных профилей. Пространствен-
ная жесткость и геометрическая неизменяемость каркаса обеспечивается жестким защемлением 
колонн в фундаменты и постановкой вертикальных связей с распорками между колоннами. Для 
жесткости покрытия предусмотрены горизонтальные связи между прогонами покрытия.  

Для исключения воздействия нагрузки от складированного угля на колонны каркаса по пе-
риметру наружных стен предусмотрено устройство монолитной железобетонной подпорной 
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стенки из тяжелого бетона ГОСТ 26633-2015 класса по прочности В20; марки по морозостойко-
сти F1150; марки по водопроницаемости W6. 

Фундаменты столбчатые монолитные железобетонные выполняются из тяжелого бетона 
ГОСТ 26633-2015 класса по прочности В20; марки по морозостойкости F1150; марки по водо-
проницаемости W6. Фундаменты  выполняются по бетонной подготовке, толщиной 100 из тя-
желого бетона ГОСТ 26633-2015 класса по прочности В7.5. 

 Армирование фундаментов предусмотрено сетками из арматуры класса А500с ГОСТ 
34028-2016 с ячейкой 200х200 мм.  

Размеры фундаментов, конструктивные решения по прочности фундаментов определены 
расчетом. Глубина заложения фундаментов не зависит от глубины промерзания грунта и обу-
словлена конструктивными требованиями. 

Глубина заложения фундаментов склада угля – 2,85 м,  что соответствует абсолютной от-
метке 151,65. 

Основанием фундаментов служат грунты слоя ИГЭ-3 -  песок пылеватый средней плотно-
сти с расчетными характеристиками при полном водонасыщении: 

γII=20,1 кН/м³, φII=30°, сII=4 кПа, Е=15 МПа. 
Ширина подошвы фундаментов назначена по расчету. 
Обратную засыпку пазух котлована выполнять из песка средней крупности по ГОСТ 8739-

2014 с послойным уплотнением. Коэффициент уплотнения 0,95. 
 

Выгреб 

 

Выгреб является технологическим оборудованием и представляет собой стеклопластико-
вую накопительную ёмкость торговой марки “Биоград” (ТУ 22.29.29-011-13226007-2022). 

 Фундамент под ёмкость - монолитная железобетонная плита из бетона класса В20 F1150 

W4, арматура класса А500С. 
Основанием для фундамента  является щебеночная подушка толщиной 400 мм. 
Подстилающим слоем является слой ИГЭ-4 - супесь текучая с расчетными характеристика-

ми при полном водонасыщении: γII=19,8 кН/м³, φII=23°, сII=13 кПа, Е=14,5 МПа. 
Размеры фундаментов, конструктивные решения по прочности фундаментов определены 

расчетом. Глубина заложения фундаментов не зависит от глубины промерзания грунта и обу-
словлена конструктивными требованиями. Глубина заложения фундаментов от уровня чистого 
пола составляет 7,05 м. За отметку 0,00 принят уровень чистого пола первого этажа школы, что 
соответствует абсолютной отметке на местности 155,50. 

 

Пожарные резервуары 

 

Пожарные резервуары являются технологическим оборудованием и представляют собой 
стеклопластиковые накопительные ёмкости торговой марки “Биоград” (ТУ 22.29.29-011-

13226007-2022). 

Фундаменты под ёмкости – монолитные железобетонные плиты из бетона класса В20 F1150 

W4, арматура класса А500С. 
Основанием для фундаментов  является щебеночная подушка толщиной 400 мм. 
Подстилающим слоем является слой ИГЭ-4  супесь текучая с расчетными характеристика-

ми при полном водонасыщении: γII=19,8 кН/м³, φII=23°, сII=13 кПа, Е=14,5 МПа. 
Размеры фундаментов, конструктивные решения по прочности фундаментов определены 

расчетом. Глубина заложения фундаментов не зависит от глубины промерзания грунта и обу-
словлена конструктивными требованиями. Глубина заложения фундаментов от уровня чистого 
пола составляет 7,3 м. За отметку 0,000  принят уровень чистого пола первого этажа школы, что 
соответствует абсолютной отметке на местности 155,50. 
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ДЭС 

 

Дизельная электростанция ДЭС-200 является технологическим оборудованием контейнер-
ного исполнения. Крепление блок-контейнера к фундаментам осуществляется с помощью фун-
даментных болтов ГОСТ 24379.1-2012.

Фундаменты под ДЭС - монолитная железобетонная плита из бетона класса В20 F1150 W4, 

арматура класса А500С.
Основанием для фундамента  является гравийно-песчаная смесь толщиной 300 мм. 
Размеры фундаментов, конструктивные решения по прочности фундаментов определены

расчетом. Глубина заложения фундаментов не зависит от глубины промерзания грунта и обу-
словлена конструктивными требованиями. Глубина заложения фундаментов – 0,55 м,  что 
соответствует абсолютной отметке 154,05. До устройства подушки на грунт выполнить бетон-
ную подготовку из бетона кл. В7,5. За условную отметку 0,000 принят верх монолитной плиты, 
что соответствует абсолютной отметке 154,60

 

5.3  Описание объемно-планировочных решений 

 

 Здание школы 

 

Объемно-пространственное решение проектируемого здания  школы  принято исходя из 
конфигурации земельного участка, окружающей застройки и  предельных параметров разре-
шенного строительства.  

 Этажность и габаритные размеры в плане определены с учетом функционального зониро-
вания общеобразовательных организаций. 

 Согласно ГПЗУ   количество этажей и допустимая высота здания  определены по проекту  
в соответствии с табл. 6.13 СП 2.13130.2020. Структура школы   определена заданием на проек-
тирование с учетом профиля, вместимости,  подчиняется  технологическим  требованиям,  
обеспечивая  четкое зонирование функциональных групп помещений. 

 Проектом предусмотрено строительство разноэтажного здания (1 - 2 этажа) сложной фор-
мы в плане с  габаритными размерами в крайних осях 53,32 х 55,95 м с подвалом и неотаплива-
емым чердаком. 

Здание сформировано из четырех блоков: двух двухэтажных и двух одноэтажных с разде-
лением на две функциональные группы: учебную и общешкольную. 

 

Блок А  — учебный. На первом этаже  блока «А» запроектированы:   
- учебные помещения для начального общего образования (1-4 классы) выделенные в само-

стоятельный отсек; 
- библиотека для начальных классов; 
- уборные для мальчиков и девочек, в том числе для МГН; 
- медицинский блок; 
- комбинированная мастерская;  
- инвентарная; 
- кабинеты биологии, химии, информатики с лаборантскими; 
- лифтовой холл (зона пожаробезопасности). 
Блок начальных классов представляет собой изолированную группу помещений, исключа-

ющих пути передвижения учащихся старших классов. 
Помещения медицинского назначения, сгруппированные в едином блоке (первый этаж  

блок А), включают в себя: кабинет врача; процедурный и прививочный кабинеты; ожидальная; 
санузел. 

На втором этаже блока «А» запроектированы:   
- кабинет русского языка и литературы; 
- кабинет географии, истории и обществоведения; 
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- кабинет черчения, рисования и музыки;   
- кабинет ОБЖ; 

- кабинет математики; 
- кабинет физики с лаборантской; 
- кабинет иностранного языка; 

- кабинет домоводства для кройки и шитья; 
- кабинет домоводства для обучения навыкам приготовления пищи;  
- кабинет заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 
- библиотека основной школы с закрытым фондом хранения; 
- санузлы для мальчиков и девочек, для МГН, для персонала; 
- комната личной гигиены; 

- учительская; 
- кабинет директора; 
- лифтовой холл (зона пожаробезопасности). 
 Первый и второй этажи связаны двумя лестничными клетками с непосредственным вы-

ходом наружу.  
 

Блок Б — содержат общешкольные помещения:  
 - основной вход в здание школы; 
- вестибюль с гардеробами для каждого класса; 
- комната охраны с пожарным постом. 
На втором этаже блока - актовый зал на 65 человек с гримерной и непосредственным вы-

ходом наружу. 
 

Блок В  — содержат общешкольные помещения: столовая с пищеблоком. 
Обеденный зал для школы, площадью 55,2м2, запроектирован на 50 посадочных мест. Пе-

ред обеденным залом предусмотрен коридор  с раковинами для мытья рук.  
При пищеблоке предусмотрены: мясо-рыбный цех, мучной цех, холодный цех, горячий цех, 

цеха первичной и вторичной обработки овощей, раздаточная, моечные кухонной и столовой по-
суды, кладовая сухих продуктов, кладовая чистого белья, зона холодильников, помещения для 
приготовления дезинфицирующих и моющих растворов и хранения уборочного инвентаря, по-
мещение временного хранения отходов, помещение мойки и временного хранения оборотной 
тары. 

 

Блок Г  — содержат общешкольные помещения: спортивный зал в осях 12 х 24 м.  
При спортивном зале предусмотрены: снарядная; раздевальные для мальчиков и девочек с ду-
шевыми и санузлами (в том числе и для МГН);  помещение для хранения уборочного 

 инвентаря. 
Каждая группа блоков обеспечена самостоятельными путями эвакуации и эвакуационными 

выходами – как отдельные здания. 
Для компактного расположения на участке связь между функционально-строительными 

блоками предусмотрена в виде их блокировки - без переходов. 
 

Гараж-стоянка 

 

Проектируемое здание гаража-стоянки одноэтажное без подвала, прямоугольной фор- 

мы в плане. 
Размеры здания в осях 8,7х10,2 м. Высота помещений: - 4,0 м до плит перекрытия; 
-3,49 м до низа несущих балок. 
В здании расположены: помещение стоянки на 1 автомобиль, подсобное помещение, узел 

ввода тепловой сети. 
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Для доступа в здание с улицы предусмотрены секционные ворота, в которых предусмотре-
на калитка. 

 

Овощехранилище 

 

Проектируемое здание овощехранилища подземное со стенами из сборных бетонных бло-
ков и перекрытием из сборных железобетонных плит с обваловкой местным грунтом. 

Здание в плане прямоугольной формы с размерами в осях 6,0 х 9,0 м. 
Высота помещений до низа плит перекрытия – 2,7 м. 
Планировка здания выполнена в соответствии с необходимыми технологическими требова-

ниями. Овощехранилище имеет самостоятельный вход и загрузочный люк. 
По функциональному назначению здание предназначено для хранения овощей для нужд 

школьной столовой. 
 

Модульная котельная 

 

Планировочная и функциональная организация БМК Терморобот решена в соответствии с 
особенностями режима работы котельной, способа загрузки угля в бункеры, а также с учетом 
быстроты и стоимости монтажа (строительства). 

БМК Терморобот одноэтажная модульная, состоящая из четырех модулей контейнерного 
типа полной заводской готовности. Здание производственного назначения, уровень ответствен-
ности здания нормальный. 

Размер модуля БМК принят 2,75х6,3 м с учетом технологии укрупненной сборки и транс-
портировки, компактности размещения технологического оборудования, параметров эвакуаци-
онного прохода и возможности доступа к обслуживаемым частям технологического оборудова-
ния. 
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Ведомость графический части ( начало)

Лист Наименование Примечание

Здание школы (803-069-21-01-КР)

1 Общие указания Изм.1 ( зам.)
Изм.2 ( зам.)

2 План фундамента
Изм.1 ( зам.)
Изм.2 ( зам.)
Изм.3 ( зам)

3 План подвала Изм.1 ( зам.)
Изм.2 ( зам.)

4 Кладочный план 1-го этажа. Блок А

5 Кладочный план 2-го этажа. Блок А

6 Кладочный план 1-го этажа. Кладочный план 2-го этажа. Блок Б

7 Кладочный план 1-го этажа. Блок В    Изм.2 ( зам.)

8 Кладочный план 1-го этажа. Блок Г

9 Разрез 1-1. Разрез 2-2 Изм.3 ( зам)

10 Разрез 3-3. Разрез 4-4     Изм.3 ( зам)

11 Схема расположения плит перекрытия на отм. низа -0,450 Изм.1 ( зам.)
Изм.2 ( зам.)

12 Схема расположения плит перекрытия на отм. низа +3,000 Изм.1 ( зам.)
Изм.2 ( зам.)

13 Схема расположения плит перекрытий на отм. низа +6.300 и +7.890.
Изм.1 ( зам.)
Изм.2 ( зам.)
Изм.3 ( зам)

14 Схема раскладки балок, прогонов и опорных подушек над 1-м этажом

15 Схема раскладки балок, прогонов и опорных подушек над 2-м этажом Изм.3 ( зам)

16 План 1-го этажа Изм.3 ( изм. 3.1)

17 План 2-го этажа    Изм.2 ( зам.)

18 План кровли

Гараж стоянка (803-069-21-02-КР)

21 План на отм. 0,000
Изм.1 ( зам.)
Изм.2 ( зам.)
Изм.3 ( зам)

22 Разрез 1-1 Изм.1 ( зам.)
Изм.3 ( зам)

23
Схема расположения балок перекрытия.
Схема расположения элементов перекрытия

Изм.1 ( зам.)
Изм.2 ( зам.)
Изм.3 ( зам)

24 План кровли Изм.1 ( зам.)
Изм.3 ( зам)

25 Схема расположения фундаментов
Изм.1 ( зам.)
Изм.2 ( зам.)
Изм.3 ( зам)

25/1 План чердака Изм.1 ( нов.)

Овощехранилище (803-069-21-03-КР)

26 План на отм. -2,800, План на отм. 0,000. План кровли Изм.1 ( зам.)
Изм.2 ( зам.)

27 Разрез 1-1
Изм.1 ( зам.)

Изм.2 ( зам.) Изм.3
( зам)

27/1 Схема расположения элементов покрытия Изм.1 ( нов.)
Изм.2 ( зам.)

28 Разрез 2-2. Разрез 3-3 Изм.1 ( зам.)
Изм.2 ( зам.)

29 Схема расположения элементов фундаментов    Изм.2 ( зам.)
Изм.3 ( зам)

Блочно-модульная котельная (803-069-21-04-КР)

29/1 План на отм. 0,000 Изм.3 ( нов.)

30/1 Схема элементов котельной на отм. 0,000 Изм.1 ( нов.)
Изм.2 ( зам.)

30/2 Разрез 1-1. Схема крышной фермы для раскрепления Изм.1 ( нов.)
Изм.2 ( зам.)

30/3 Разрез 2-2 Изм.1 ( нов.)
Изм.2 ( зам.)

30 Схема расположения элементов фундаментов
Изм .1 ( зам.)
Изм.2 ( зам.)
Изм.3 ( зам) Стадия

Лист

ГИП
Нач. М-3

Изм. Кол.уч. Подпись

Репникова

N док. Дата
ЛистовЛист

Соколова
Нач. гр.
Гл. спец.

Ротганг
Выполнил

Шатских

ОИ 1

АО "Проектный институт
"Алтайкоммунпроект" г.Барнаул

803-069-21-КР

Крутихинский район, с. Боровое,
строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся.

Ведомость графический части

Россоха

Ведомость графический части ( окончание)

Лист Наименование Примечание

Склад угля (803-069-21-05-КР)

31 План на отм.0,000, План кровли, Разрез 1-1
Изм.1 ( зам.)
Изм.2 ( зам.),
Изм.3 ( зам)

32 Схема расположения колонн и связей, элементов покрытия Изм.1 ( зам.)
Изм.2 ( зам.)

33 Схема расположения элементов фахверка Изм.1 ( зам.)
Изм.3 ( зам)

34 План фундаментов
Изм.1 ( зам.)
Изм.2 ( зам.)
Изм.3 ( зам)

Выгреб емкостью 30 м3 (803-069-21-КР)

35 Выгребной резервуар емкостью 30м3. Изм.1 ( зам.)
Изм.3 ( зам)

36 Плита монолитная ФПм2 Изм.1 ( зам.)
Изм.2 ( зам.)

Пожарные резервуары емкостью 3х120 м3 (803-069-21-КР)

37 План резервуаров. Разрезы 1-1, 2-2 Изм.1 ( зам.)
Изм.3 ( зам)

38 Плита монолитная ФПм2 Изм.1 ( зам.)
Изм.2 ( зам.)

ДЭС-200 (803-069-21-КР)

39 План фундамента ДЭС-200
Изм.1 ( нов.)
Изм.2 ( зам.),
Изм.3 ( зам)

зам.1 - 10-23 02.23
зам.2 - 18-23 03.23

-3 27-23зам. 03.23



Стадия
Лист

ГИП
Нач. М-3

Изм. Кол.уч. Подпись

Репникова

N док. Дата
ЛистовЛист

Соколова
Нач. гр.
Гл. спец.

Ротганг
Выполнил

Шатских

2
Здание школы

АО "Проектный институт
"Алтайкоммунпроект" г.Барнаул

803-069-21-01-КР

Крутихинский район, с. Боровое,
строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся.

Россоха

План фундамента

ОИ

зам.1 - 10-23 02.23

Ин
в.N

º 
по

дл
.

Вз
ам

.ин
в.N

º
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Со
гл

ас
ов

ан
о

31
20

33
70

34
60

31
20

60
00

60
00

60
00

32
50

30
90

54
20

61
20

5400 5400 45005360

60
00

24
00

0

26
0

84
50

105303510 2470 1274013960 35109230
55950

1 2 5 7 11 14 15 17

420

3640 5750

А

Б

В

Г
Д

Е

Ж

Л

М

П

Р

Т

45
0

И

5430

К

Н

С

У

Ф

1 3 4 6 8 9 10 11

53
32

0

30
30

53340

План фундамента

10
18
0

12

120005430

13 16

5430

Ф

12
00

900

900

14
00

14
00

500

500 500

500

500

600

60
0

1200900

70
0

80
0

80
0

90
0

400 12
00

600

90
0 1500

15
00

90
0

90
0

800

12
00

800

1 1

1 1

2

по 2

1

1

3

3

3

3

2

2

2

2

2 2

по 1  1

40
0

40
0

400

1000 1000

70
0

70
0110

0

750

900

1400 50
0

900
50
160 160 160 160 160

50
100 100

40 40
0

10
0

Подбетонка
Бетон кл. В7,5

1-1

-3,400

-3,000

∅8А400

∅10А400,L=870
шаг 200

Бетон
кл. В20, F1150

1200
50
180 180 190 190 180 180

50
100 100

40

10
0

Подбетонка
Бетон кл. В7,5

2-2

1400
50
180 180 190 190 180 180

50
100 100

40 40
0

10
0

Подбетонка
Бетон кл. В7,5

3-3

200

-3,400

-3,000

-3,400

-3,000

∅8А400

∅8А400

∅10А400,L=1370
шаг 200

∅10А400,L=1170
шаг 200

Бетон
кл. В20, F1150

Бетон
кл. В20, F1150

40
0

2

2

зам.2 - 18-23 03.23
-3 27-23зам. 03.23



Стадия
Лист

ГИП
Нач. М-3

Изм. Кол.уч. Подпись

Репникова

N док. Дата
ЛистовЛист

Соколова
Нач. гр.
Гл. спец.

Ротганг
Выполнил

Шатских

3
Здание школы

АО "Проектный институт
"Алтайкоммунпроект" г.Барнаул

803-069-21-01-КР

Крутихинский район, с. Боровое,
строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся.

План подвала

Россоха

31
20

33
70

34
60

31
20

60
00

60
00

60
00

32
50

30
90

54
20

61
20

5400 5400 45005360

60
00

24
00

0

26
0

84
50

105303510 2470 1274013960 35109230
55950

1 2 5 7 11 14 15 17

420

3640 5750

А

Б

В

Г
Д

Е

Ж

Л

М

П

Р

Т

45
0

И

5430

К

Н

С

У

Ф

1 3 4 6 8 9 10 11

53
32

0

30
30

53340

План подвала

10
18
0

12

120005430

13 16

5430

Ф

40
0

60
0

40
0

40
0

40
0

40
0

600

40
0

40
0

40
0

400
4300

400

400

400

400
400

400

40
0

40
0

40
0

400

400

40
0

400

400

400 400 400400

1430
1200

1830
600

5630

50
0

10
00

19
90 10
10

22
90

10
10

10600

1000

8650
19
00

2400

19
00

2400

5340
10001200

4100

5700

18
10

2690 1000 1000 2880

19
00

2400

50

260
810

-2,450

-2,450

-2,800

4600

Экспликация помещений

Номер
поме-щ
ения

Наименование Площадь,
м2

Кат.
поме-
ще-
ния

0-01а Венткамера 17,4 В4

0-01б Воздухозаборная камера 3,9

0-02 ИТП 47,3

0-03 Коридор 107,1

0-04 Водомерный узел 28,5

0-05а Венткамера 18,1 В4

0-05б Воздухозаборная камера 7,5

0-06 Венткамера 20,2 В4

0-07 Электрощитовая 32,3

0-08 Техническое помещение 728,3

0-09 Техническое помещение 242,6

0-01б

0-01а
0-02

0-03

0-04

0-03

0-07
0-05а

0-05б

0-06

400

2

2 (л.9)

3 3 (л.10)

1

1 (л.9)

4(л.10)4

ОИ

0-08

-2,850

5100

18
10-2,500

0-09

зам.1 - 10-23 02.23
зам.2 - 18-23 03.23



Стадия
Лист

ГИП
Нач. М-3

Изм. Кол.уч. Подпись

Репникова

N док. Дата
ЛистовЛист

Соколова
Нач. гр.
Гл. спец.

Ротганг
Выполнил

Шатских

ОИ 4

Кладочный план 1-го этажа

Здание школы

АО "Проектный институт
"Алтайкоммунпроект" г.Барнаул

803-069-21-01-КР

Крутихинский район, с. Боровое,
строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся.

Cхема здания

1 11 17

А

Г
Д

Л

Т

К

Ф

1 8 9 13 1612

Ф

11

Блок В

Блок А

Блок Б

Блок Г

61
20

-0,020 -0,020

105303510 2470 1274013959 35109230

55950

1 2 5 7 11 14 15 17

А

Б

В

Г

Д

+0.00031
20

15
110

54
20

45
0

119 10

520
2090

520

64
60

15
70

19
0

19
0

10
50

12
90

22
00

118
0

12
90

4550

1050 6100

900 2090 1160 2090 20901160 1160 2090 1160 2090 1160 2090

3000 1570 4480

51
0

10
50

57
0

38
0

17
50
38

0

2180

380

50
40

38
0

390

790 2980 790 1420 2090 1160 2090 1160 2090 1160 2090 1160 2090 1030 2090 900

65
60

15
70

69
10

90020901030209010302090103020901030209010302090103020901030209015992090103020901030209010302090142020901420209014202090142020904410

78
0

15
70

39
0

38
0

50
40

920 10503370 8560 1050 5510 1050 10504670 5580 1050 4280 1050 1170
380

3130

12360
380

12360
380

16050

44
20

92
0

40
0

38013660

3130
380 6880 1050 9202590 1560

54
20

3000 1160 3000 2640 790 1160 790 1550 920 3110 920 1430 1050 5180 3840 1160 3850

58
20

38
0

54
20

15
70

77
0

41
0

51
0

40
0

380

38
0

27
40

38
0

57
40

38
0

12620380 380 13579 12360 380 8850 380 3130

27
40

38
0

57
40

38
0

50
40

38
0

380

Блок А

Кладочный план 1-го этажа. Блок А

Сергеева

1 (л.9)

1

2

3

2 (л.9)

3 (л.9)



228

Стадия
Лист

ГИП
Нач. М-3

Изм. Кол.уч. Подпись

Репникова

N док. Дата
ЛистовЛист

Соколова
Нач. гр.
Гл. спец.

Ротганг
Выполнил

Шатских

ОИ 5
Здание школы

АО "Проектный институт
"Алтайкоммунпроект" г.Барнаул

803-069-21-01-КР

Крутихинский район, с. Боровое,
строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся.

61
20

А

Б

В

Г

Д
31

20

14
66

0

54
20

45
0

15
70

67
40

67
30

900 2090 1160 2090 20901160 1160 2090 1160 2090 1160 2090

3000 1570 4480

51
0

10
50

57
0

38
0

17
50
38

0

2180

380

390

105303510 2470 1274013959 35109230

55950

1 2 5 7 11 14 15 17

9002090103020901030209010302090103020901030209010302090103020901599209010302090103020901030209014202090142020901420209014202090900 1420

790 2980 790 1420 2090 1160 2090 1160 2090 1160 2090 1160 2090 1030 2090 900

15
70

67
40

67
30

3130
380
1040 1050 2200 1050 2850 920 2850 1050 5369 920 2330 1050

58
10

15
70

78
0

920 2210 920 2850 920 13103870 3000 1160 3000

12620
380

13579

790 1160 790 1680 920

50
40

2980 920 1500 1050 5110 1160 385038402640

12360

58
10

38
0

38
0 380

8850

38
0

50
40

380

15
70

78
0

10504300 117010505580

31293130

12360

380

12360
380

16050

380

13660 41
70

92
065

0

27
40

38
0

57
40

5970 1050 4650 1050 3130

50
40

38
0

38
0

27
40

38
0

57
40

380

190190

380

380

38
0

38
0

119

Кладочный план 2-го этажа
Блок А

Cхема здания

1 11 17

А

Г
Д

Л

Т

К

Ф

1 8 9 13 1612

Ф

11

Блок В

Блок А

Блок Б

Блок Г

Кладочный план 2-го этажа. Блок А

Сергеева

2090

1 (л.9)

1

2 (л.9)

2

3 3



Стадия
Лист

ГИП
Нач. М-3

Изм. Кол.уч. Подпись

Репникова

N док. Дата
ЛистовЛист

Соколова
Нач. гр.
Гл. спец.

Ротганг
Выполнил

Шатских

6
Здание школы

АО "Проектный институт
"Алтайкоммунпроект" г.Барнаул

803-069-21-01-КР

Крутихинский район, с. Боровое,
строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся.

-0,010

84
50

Г

Д

Е

Ж

Л

И

15
50

0

30
90

45
0

26
0

32
50

118 9 107

9 10 11

13960

4150 420 3640 5750

80

77
0 15

70

20
70

1560

380

15701170
300

90
0

10
30

14
40

14
40

10
30

20
90

90
0

15601170 1570

30
00

116
0

23
50

18
10

15
70

78
0 1500 900860 5370380

28
70

59
80

91
0

15
70

39
0

5370

91
0

38
0

27
30

38
0

22
20

23
50

14
20

12
90

22
20

12
90

22
20

13
00

537026
00

23
50

780 1570 910

380

Г

Д

И

15
50

0

118
00

45
0

32
50

Л

3640 5750

9390

3260

32
50

3930 1310

130

28
70 38

0
38

0

116
0

15
70

12
73

0

780 1570 6660

16
80

22
20

12
90

22
20

12
90

22
20

16
80

15
70

12
90

9770

38
0

114
50

38
0

380 380

380
380

9010

4300380
380

3260
380

5370 380

114
50

380379

38
0

38
0

Cхема здания

1 11 17

А

Г
Д

Л

Т

К

Ф

1 8 9 13 16

Ф

11

Блок В

Блок А

Блок Б

Блок Г

Кладочный план 1-го этажа. Блок Б
Кладочный план 2-го этажа

Блок Б

Кладочный план 1-го этажа. Блок Б Кладочный план 2-го этажа. Блок Б

Сергеева

2 (л.9)

2

2 (л.9)

2

ОИ



Стадия
Лист

ГИП
Нач. М-3

Изм. Кол.уч. Подпись

Репникова

N док. Дата
ЛистовЛист

Соколова
Нач. гр.
Гл. спец.

Ротганг
Выполнил

Шатских

7
Здание школы

АО "Проектный институт
"Алтайкоммунпроект" г.Барнаул

803-069-21-01-КР

Крутихинский район, с. Боровое,
строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся.

64
90

5400 5400 45005360 420

Л

П

Р

Т

1 3 4 6 8 9

12
98

0

64
90

20660

-0,020-0,020

2910 1050 1290 1050 1160 920 770 1306 1290 1350 1120 1570 1290 1570 2390

30
35

13
10

64
0

118
0

26
0

51
0

14
85

118
0

12
90

118
0

91
0

38
0

13
00

13
10

34
35

51
0

36
10

14206610 1570 1290 1570 1290 1570 1290 1570 1290 1570

4780

510

510

380

130

51
0

38
0

38
0 380

380

Cхема здания

1 11 17

А

Г
Д

Л

Т

К

Ф

1 8 9 13 16

Ф

11

Блок В

Блок А

Блок Б

Блок Г

Л

Кладочный план 1-го этажа
Блок В

Кладочный план 1-го этажа. Блок В

Сергеева

1 (л.9)

1

4 4(л.10)

16
80

2210920
260

12
90

92
0

78
0

12
0

4150 920
130 120

1340

130

640 920
400

120

910 920
130 920 1330

920
610
120

2390

22
0

24
0

1960
120

23
00
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Стадия
Лист

ГИП
Нач. М-3

Изм. Кол.уч. Подпись

Репникова

N док. Дата
ЛистовЛист

Соколова
Нач. гр.
Гл. спец.

Ротганг
Выполнил

Шатских
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Здание школы

АО "Проектный институт
"Алтайкоммунпроект" г.Барнаул

803-069-21-01-КР

Крутихинский район, с. Боровое,
строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся.

Л

М

П

Р
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1500 10390
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130 380

1040 1570 2200
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116079014201050
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0
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0
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0
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260

1570 7150 1570
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76

0
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60

32
40

27
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0

13
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Cхема здания

1 11 17

А

Г
Д

Л

Т

К

Ф

1 8 9 13 16

Ф

11

Блок В

Блок А

Блок Б

Блок Г

Кладочный план 1-го этажа
Блок Г

Кладочный план 1-го этажа. Блок Г

Сергеева

4 4(л.10)

2 (л.9)

2

-0,120

ОИ



АБГ

14660

8540 6120

52
5

31206830 612011800

АБВГДЛМР

450

И

5740

80

30
00

73
0

+1,650

+6,800
+7,070

+10,105
+10,620

+6,300

+3,300

0,000

+3,950

+0,650

+6,800

+3,770
+3,500

+3,300

+2,685

+0,650

+2,100
+2,690

-0,450

-2,450

+3,000

+2,100

+5,400

+5,985

+2,685

+0,650

+11,650

+6,550

0,000

-0,450

-2,250

-3,400

ЛПТ

12980

64906490

Ур.земли

40110

3250 5420 3120

+10,105

+11,650

+8,300

+7,475

+3,300

+3,000

0,000

+2,100

-0,450

+2,100

-2,800

+0,070

+3,300
+3,770

+3,500

+3,000

0,000

-0,450

-2,800

+6,020

-3,400

+7,070
+6,800

+3,300

+3,000

0,000

-0,450

+6,300 +5,400

+2,100

+5,985

+2,684

+0,650

+3,950

Стадия
Лист

ГИП
Нач. М-3

Изм. Кол.уч. Подпись

Репникова

N док. Дата
ЛистовЛист

Соколова
Нач. гр.
Гл. спец.

Ротганг
Выполнил

Шатских

9

Разрез 1-1. Разрез 2-2

Здание школы

АО "Проектный институт
"Алтайкоммунпроект" г.Барнаул

803-069-21-01-КР

Крутихинский район, с. Боровое,
строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся.

Сергеева

+10,450*

Ф

+10,450*

-2,900
-2,450

-3,400

Разрез 1-1

Разрез 2-2

+7,795

-Металлочерепица МП Монтеррей б=0.55 мм
(ТУ 5285-002-37144780-2012)                     - 21 мм
-Гидроветрозащитная мембрана Tyvek
-Обрешетка из досок б=32мм шаг 350мм
-Стропильная система из бруса

-Паропроницаемая мембрана "Изоспан АS" ТУ 5774-003-18603495-2004
 4С 5Вр1 150х150/5Вр1 150х150                              - 50 мм
-Утеплитель-ТЕХНОРУФ 45 ( СТО 72746455-3.2.6-2018)   - 220 мм
-Пароизоляция - Биполь ЭПП (СТО 72746455-3.1.13-2015)   - 3 мм
-Выравнивающая стяжка из цем-песч. раствора М150     - 10 мм
-Плита перекрытия                                          -220 мм

Ур.земли

см. разрез 2-2

см. разрез 2-2

см. разрез 2-2

ОИ

-3 27-23зам. 03.23



1 2 15 17

3510 351048930

55950

1 8 9 1312 16

Стадия
Лист

ГИП
Нач. М-3

Изм. Кол.уч. Подпись

Репникова

N док. Дата
ЛистовЛист

Соколова
Нач. гр.
Гл. спец.

Ротганг
Выполнил

Шатских

Сергеева

10
Здание школы

АО "Проектный институт
"Алтайкоммунпроект" г.Барнаул

803-069-21-01-КР

Крутихинский район, с. Боровое,
строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся.

+1,650

+3,300

+5,400

+2,100+2,100

+3,950

+5,985

+7,070
+6,800

0,000

-0,450

-2,450

+1,650

+5,400

+2,100

+3,950

+5,985

+7,070

-0,450

-2,450

0,000

+3,500

+3,000

+6,300

+3,000

0,000

+3,500

+3,000

0,000

+6,550
+6,020

0,000

Разрез 3-3. Разрез 4-4

20660 420 14830 5430

53340

+10,450*

+6,000

+2,000

+5,120

+7,040

+7,120

-2,100

-3,400

-3,400

Разрез 3-3

Разрез 4-4

см. разрез 2-2 лист 8

см. разрез 2-2 лист 8

см. разрез 2-2 лист 8

см. разрез 2-2 лист 8

см. разрез 2-2 лист 8

см. разрез 2-2 лист 8

+5,880

+2,500

+2,100+2,100

+2,100

Ур.земли

-2,450

Пароизоляция-1 слой "Изоспан В" ТУ 5774-003-18603495-2004

Паропроницаемая мембрана "Изоспан АS" ТУ 5774-003-18603495-2004

Стяжка из цементно-песчаного раствора М200            -20мм
Железобетонная ребристая плита покрытия              -300мм

Утеплитель - минераловатная плита -ТЕХНОРУФ 45  
 = 135 кг/м  (СТО 72746455-3.2.6-2018)  - 200 мм 3

см. разрез 2-2 лист 8

-2,800

ОИ

-3 27-23зам. 03.23



Стадия
Лист

ГИП
Нач. М-3

Изм. Кол.уч. Подпись

Репникова

N док. Дата
ЛистовЛист

Соколова
Нач. гр.
Гл. спец.

Ротганг
Выполнил

Шатских

11
Здание школы

АО "Проектный институт
"Алтайкоммунпроект" г.Барнаул

803-069-21-01-КР

Крутихинский район, с. Боровое,
строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся.

Схема расположения плит перекрытия на отм. -0,450 
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Схема расположения плит перекрытия
 на отм. -0,450
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10

0
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70

ОИ

Спецификация элементов
перекрытия ( низ на отм.-0,450)

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,

ед ., кг Примечание

Плиты перекрытия

П1

с.1.141-1 (ДН№01-2792-Н ) Инрекон

Плита ПК36.12-8т-а 1 1450

П2 Плита ПК36.15-8т-а 9 1900

П11 Плита ПК45.12-8АтVт-а (L=4580) 3 1850

П12 Плита ПК45.15-8АтVт-а (L=4580) 3 2430

П17 Плита 32.15-8т-а 3 1680

П22 Плита ПК72.12-10АтVт-а (L=6380) 34 2550

П23 Плита ПК72.15-8АтVт-а (L=6780) 2 3550

П24 Плита ПК72.12-8АтVт-а (L=6780) 9 2730

П25 Плита ПК32.12-8т-а (L=3080) 15 1200

П26 Плита ПК 57.15-8АтVт-а 6 2950

П27 Плита ПК 57.12-8АтVт-а 2 2270

П28 Плита 32.12-8т-а 2 1240

П29 Плита ПК36.12-8т-а (L=3480) 6 1400

П30 Плита ПК36.15-8т-а (L=3480) 6 1850

П31 Плита ПК 54.15-8АтVт-а 23 2250

П32 Плита ПК 54.12-8АтVт-а 9 2800

П33 Плита ПК32.15-8т-а (L=3080) 30 1630

П34 Плита ПК63.15-8АтVт-а (L=6080) 35 3180

П35 Плита ПК63.12-8АтVт-а (L=6080) 2 2430

Участки монолитные

Ум5 Участок монолитный Ум5 1

Ум7 Участок монолитный Ум7 1

Ум9 Участок монолитный Ум9 1

Ум10 Участок монолитный Ум10 2

Ум12 Участок монолитный Ум12 1

Ум13 Участок монолитный Ум13 1

Ум14 Участок монолитный Ум14 1

Ум15 Участок монолитный Ум15 1

Изделия соединительные

МС1 ∅12-АIII( А400) ГОСТ 5781-82, L=900 37 0,80

МС2 ∅12-АIII( А400) ГОСТ 5781-82, L=860 110 0,76

МС3 ∅12-АIII( А400) ГОСТ 5781-82, L=820 80 0,73

1 ∅12 AIII(A400) ГОСТ 5781-82 L= 300 147 0,88

зам.1 - 10-23 02.23
зам.2 - 18-23 03.23



Стадия
Лист

ГИП
Нач. М-3

Изм. Кол.уч. Подпись

Репникова

N док. Дата
ЛистовЛист

Соколова
Нач. гр.
Гл. спец.

Ротганг
Выполнил

Шатских
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Здание школы

АО "Проектный институт
"Алтайкоммунпроект" г.Барнаул

803-069-21-01-КР

Крутихинский район, с. Боровое,
строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся.
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Схема расположения плит перекрытия 1-го этажа (низ на отм. +3,000)
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Схема расположения плит перекрытия 1-го
этажа ( низ на отм. +3,000)
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ОИ

Спецификация элементов
перекрытия 1-го этажа ( низ на отм.+3,000)

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,

ед., кг Примечание

Плиты перекрытия

П1

с.1.141-1 (ДН№01-2792-Н) Инрекон

Плита ПК36.12-8т-а 1 1450

П2 Плита ПК36.15-8т-а (L=3580) 9 1900

П5 Плита ПК56.12-8АтVт-а (L=5650) 2 2300

П6 Плита ПК56.15-8АтVт-а (L=5650) 6 2950

П7 Плита ПК30.12-8т-а 16 1210

П8 Плита ПК72.12-8АтVт-а (L=6680) 13 2680

П9 Плита ПК72.12-8АтVт-а (L=6680) 2 3500

П10 Плита ПК72.12-8АтVт-а (L=6380) 34 2550

П11 Плита ПК45.12-8АтVт-а (L=4580) 3 1850

П12 Плита ПК45.15-8АтVт-а (L=4580) 3 2430

П13 Плита ПК36.12-8т-а (L=3380) 4 1380

П15 Плита ПК 54.12-8т-а (L=5280) 10 2100

П16 Плита ПК 54.15-8т-а (L=5280) 22 2750

П17 Плита 32.15-8т-а (L=3180) 1 1680

П18 Плита ПК 30.12-8т-а 3 1210

П19 Плита ПК 30.15-8т-а 30 1580

П20 ПК 60.12-8АтVт-а 4 2390

П21 ПК 60.15-8АтVт-а 33 3100

Участки монолитные

Ум1 Участок монолитный Ум1 2

Ум2 Участок монолитный Ум2 1

Ум3 Участок монолитный Ум3 1

Ум4 Участок монолитный Ум4 1

Ум5 Участок монолитный Ум5 1

Ум6 Участок монолитный Ум6 1

Ум7 Участок монолитный Ум7 1

Ум8 Участок монолитный Ум8 1

Ум9 Участок монолитный Ум9 6

Изделия соединительные

МС1

см. лист 10

∅12-АIII( А400) ГОСТ 5781-82, L=900 44 0,80

МС2 ∅12-АIII( А400) ГОСТ 5781-82, L=860 106 0,76

МС3 ∅12-АIII( А400) ГОСТ 5781-82, L=820 156 0,73

1       ∅12 AIII(A400) ГОСТ 5781-82 L= 300 150 0,88

зам.1 - 10-23 02.23
зам.2 - 18-23 03.23

-3 27-23зам. 03.23



Стадия
Лист

ГИП
Нач. М-3

Изм. Кол.уч. Подпись

Репникова

N док. Дата
ЛистовЛист

Соколова
Нач. гр.
Гл. спец.

Ротганг
Выполнил

Шатских
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Здание школы

АО "Проектный институт
"Алтайкоммунпроект" г.Барнаул

803-069-21-01-КР

Крутихинский район, с. Боровое,
строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся.

Схема расположения плит перекрытия 2-го этажа и спортивного зала (низ на отм.  +6.300, +6.540 и +7.890)
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Схема расположения плит перекрытия 2-го
этажа и спортивного зала ( низ на отм.

+6.300, +6.540 и +7.890)
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а а

а-аСтержневой анкер А1 12-А400

Бетон кл.В15
С1

Сетка  4 ВрI, 200х200
Профилированные листы Н1
Н75-750-0,8

Балка перекрытия
Дв.40Б2 ( ГОСТ Р 57837-2017)

+7,490

+7,890

Опорная подушка
ОП1 ОИ

Спецификация элементов
2-го этажа и спортивного зала (низ на отм.  +6.300, +6.540 и +7.890)

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,

ед., кг Примечание

Плиты перекрытия

П3

с.1.141-1 (ДН№01-2792-Н) Инрекон

Плита ПК32.12-8т-а (L=3180) 2 1250

П4 Плита ПК32.15-8т-а (L=3180) 2 1680

П13 Плита ПК36.12-8т-а (L=3380) 6 1380

П14 Плита ПК36.15-8т-а (L=3380) 6 1800

П15 Плита ПК 54.12-8т-а (L=5280) 8 2100

П16 Плита ПК 54.15-8т-а (L=5280) 25 2750

П18 Плита ПК 30.12-8т-а 3 1210

П19 Плита ПК 30.15-8т-а 30 1580

П20 ПК 60.12-8АтVт-а 4 2390

П21 ПК 60.15-8АтVт-а 33 3100

П36 с.1.465.1-20 Плита 4ПГ6-5АIIIв 32 1500

Участки монолитные

Ум2 Участок монолитный Ум2 1

Ум3 Участок монолитный Ум3 1

Ум4 Участок монолитный Ум4 1

Ум6 Участок монолитный Ум6 1

Ум7 Участок монолитный Ум7 1

Ум10 Участок монолитный Ум10 2

Ум11 Участок монолитный Ум11 1

Изделия соединительные

МС1

лист 10

∅12-АIII( А400) ГОСТ 5781-82, L=900 10 0,80

МС2 ∅12-АIII( А400) ГОСТ 5781-82, L=860 63 0,76

МС3 ∅12-АIII( А400) ГОСТ 5781-82, L=820 100 0,73

МС4 ∅10-АI(А240) ГОСТ 5781-82, L=1200 14 0,74

1 ∅12 AIII(A400) ГОСТ 5781-82 L= 300 73 0,88

Перекрытие на отм. +7.800

С1 ГОСТ 23279-2012
             4ВрI-200
Сетка 4Ср  4ВрI-200 126,5 кг

Профилированные листы

Н1

ГОСТ 24045-2016

Н75-750-0,8, L=7500 12 63

Н2 Н75-750-0,8, L=7750 5 65,1

Н3 Н75-750-0,8, L=4550 7 38,2

Детали

А1 12-А400 ГОСТ 5781-82, L=110 336 0,1

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл.В20, F1100, W2 м3 14,6

зам.1 - 10-23 02.23
зам.2 - 18-23 03.23

-3 27-23зам. 03.23



Стадия
Лист

ГИП
Нач. М-3

Изм. Кол.уч. Подпись

Репникова

N док. Дата
ЛистовЛист

Соколова
Нач. гр.
Гл. спец.

Ротганг
Выполнил

Шатских
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Здание школы

АО "Проектный институт
"Алтайкоммунпроект" г.Барнаул

803-069-21-01-КР

Крутихинский район, с. Боровое,
строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся.

Схема расположения балок, прогонов и опорных подушек 1 этажа
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Спецификация элементов
замаркированных на листе

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,

ед ., кг Примечание

Опорные плиты

ОП1 1.225-2 вып.12 ОП 4.4-А III 12 50

ОП2 1.225-2 вып.12 ОП 5.2-А III 3 50

ОП3 1.225-2 вып.12 ОП 5.4-А III 2 70

Прогоны

7 1.225-2 вып.12 ПРГ 36.1.4-4A III 9 430

8 1.225-2 вып.12 ПРГ 60.2.5-4A III, L= 4330 6 1090

9 1.225-2 вып.12 ПРГ 60.2.5-4A III, L= 3620 2 908

10 1.225-2 вып.12 ПРГ 60.2.5-4A III, L= 5290 6 1330

ОП2ОП2ОП3 ОП2 ОП3

101010 8

ОП1

7

ОП1

Схема расположения балок, прогонов и
опорных подушек 1 этажа

ОИ



Стадия
Лист

ГИП
Нач. М-3

Изм. Кол.уч. Подпись

Репникова

N док. Дата
ЛистовЛист

Соколова
Нач. гр.
Гл. спец.

Ротганг
Выполнил

Шатских
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Здание школы

АО "Проектный институт
"Алтайкоммунпроект" г.Барнаул

803-069-21-01-КР

Крутихинский район, с. Боровое,
строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся.
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Спецификация элементов перекрытия 2-го этажа

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,

ед., кг Примечание

Балки перекрытия и прогоны

1 Двутавр 40Б2 ГОСТ Р 57837-2017С345 ГОСТ 27772-2021 ,L= 3760 2 205,70

2 Двутавр 40Б2 ГОСТ Р 57837-2017С345 ГОСТ 27772-2021 ,L=9510 6 520,20

4 Швеллер 12П ГОСТ 8240-97
С345 ГОСТ 27772-2021 ,Lобщ= 5200 0 10,40

5 Лист 10х96 ГОСТ 19903-2015С345 ГОСТ 27772-2021 ,L= 374 4 2,82

6 Лист 10х80 ГОСТ 19903-2015С345 ГОСТ 27772-2021 ,L= 130 5 0,82

Бмп1 Балка металлическая Бмп1 3 2142,4

Опорные подушки

Опм1 Опорная подушка Опм1 6 224,4

ОП1 1.225-2 вып.12 ОП 4.4-А III 24 50

Прогоны

7 1.225-2 вып.12 ПРГ 36.1.4-4A III 6 430

8 1.225-2 вып.12 ПРГ 60.2.5-4A III, L= 4330 4 1090

Сергеева

Схема раскладки балок, прогонов и опорных
подушек 2 этажа
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Схема расположения балок, прогонов и опорных подушек 2 этажа
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Стадия
Лист

ГИП
Нач. М-3

Изм. Кол.уч. Подпись

Репникова

N док. Дата
ЛистовЛист

Соколова
Нач. гр.
Гл. спец.

Ротганг
Выполнил

Шатских

Ротганг

16

План 1-го этажа

Здание школы

АО "Проектный институт
"Алтайкоммунпроект" г.Барнаул

803-069-21-01-КР

Крутихинский район, с. Боровое,
строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся.

2

2 (л.9)

31
20

-0,020

3 3 (л.10)

1

1 (л.9)

4(л.10)4

ОИ

Группа помещений столовой

Помещения коридоров, лестничных клеток, рекреаций, вестибюлей

Группа помещений физкультурно-спортивного назначения

Санузлы

Группа помещений медицинского назначения

Группа помещений библиотеки

Группа помещений старшей школы

Группа помещений начальной школы

Условные обозначения:

Группа помещений трудового обучения

Экспликация помещений

Nп.п. Наименование Площадь
м2

Кат.
помеще
-ния

Пищеблок

101 Тамбур 3,00

102 Помещение временного хранения пищевых отходов 4,50

103
Помещение мойки и временного хранения
оборотной тары 4,50

104 Кладовая сухих продуктов 4,10

105 Загрузочная 13,60

106 Кладовая овощей 3,60

107 Цех первичной обработки овощей 10,10

108 Цех вторичной обработки овощей 7,90

109 Мясо-рыбный цех 14,00

110 Мучной цех 12,30

111 Холодный цех 10,25

112 Коридор 14,45

113 Коридор 6,70

114 Тамбур 1,40

115 Комната персонала 6,95

116 Душевая персонала 2,00

117 Сан.узел 3,15

118 Помещение для приготовления дезинфицирующих и моющих
растворов и хранения уборочного инвентаря 3,70

119 Горячий цех 38,90

120 Моечная кухонной посуды 7,30

121 Моечная столовой посуды 12,50

122 Обеденный зал на 50 посадочных мест 55,20

Спортивный зал

123 Тамбур 7,90

124 Коридор 66,10

125 Раздевалка для мальчиков 13,40

126 Санузел для мальчиков 7,60

127 Душевая для мальчиков 12,00

128 Санузел для девочек 7,60

129 Душевая для девочек 12,00

130 Раздевалка для девочек 14,21

131 Снарядная 13,40

132 Раздевальная для маломобильных групп населения 8,20

133 Санузел для маломобильных групп населения 4,70

134 Помещение для приготовления дезинфицирующих и моющих
растворов и хранения уборочного инвентаря 2,50

135 Спортивный зал начальной и основной школы 275,00

Экспликация помещений

Nп.п. Наименование Площадь
м2

Кат.
помеще
-ния

Основная школа

136 Тамбур главного входа 11,60

137 Помещение охраны 12,50

138 Вестибюль 20,70

139 Вестибюль 61,50

140 Лестничная клетка №1 15,40

141 Гардероб 5-ых классов 10,45

142 Гардероб 6-ых классов 6,90

143 Гардероб 7-ых классов 6,90

144 Гардероб 8-ых классов 6,90

145 Гардероб 9-ых классов 6,90

146 Гардероб учителей 10,20

147 Лестничная клетка №2 25,50

148 Кабинет информатики 48.0

149 Лаборантская кабинета информатики 15.0

150 Рекреация 38,70

151 Лифтовой холл ( зона безопасности) 10,80

152 Санузел для маломобильных групп населения 4,90

153 Санузел для преподавателей 3,70

154 Коридор 73,30

155
Комната уборочного инвентаря с местом для
приготовления дезизинфекционных растворов 5,90

156 Санузел для мальчиков 7,70

157 Санузел для девочек 7,70

158
Помещение для приготовления дезинфицирующих и
моющих растворов и хранения уборочного
инвентаря

4,20

159 Коридор 59,40

160 Библиотека начальной школы 35,80

161 Рекреация 47,90

162 Лестничная клетка №3 25,50

163 Кабинет 4-го класса 35,10

164 Кабинет 3-го класса 35,10

165 Кабинет 2-го класса 35,10

166 Кабинет 1-го класса 35,10

167 Прививочный кабинет 13,30

168 Санузел 2,90

169 Ожидальная 6,00

170 Процедурный кабинет 12,40

171 Кабинет врача 16,00

172 Кабинет химии и биологии 38,40

173 Лаборантская химии и биологии 18,00

174 Комбинированная мастерская 45,30

175 Тамбур 3,80

176 Комбинированная мастерская 8,90

Cхема здания
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Стадия
Лист

ГИП
Нач. М-3

Изм. Кол.уч. Подпись

Репникова

N док. Дата
ЛистовЛист

Соколова
Нач. гр.
Гл. спец.

Ротганг
Выполнил

Шатских

Ротганг
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План 2-го этажа

Здание школы

АО "Проектный институт
"Алтайкоммунпроект" г.Барнаул

803-069-21-01-КР

Крутихинский район, с. Боровое,
строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся.
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План 2-го этажа

Cхема здания
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Группа помещений актового зала

Группа помещений административного назначения

Помещения коридоров, лестничных клеток, рекреаций, вестибюлей

Санузлы

Группа помещений библиотеки

Группа помещений старшей школы

Условные обозначения:

Группа помещений трудового обучения

2

2 (л.8)

3 3 (л.9)

1

1 (л.8)

ОИ

Экспликация помещений

Nп.п. Наименование Площадь
м2

Кат.
помещ.

201 Лестничная клетка №1 15,40

202 Гримерная, кладовая декораций 10,20

203 Актовый зал на 65 человек 47,90

204 Кабинет черчения, ИЗО, пения 28,70

205 Учительская 15,90

206 Кабинет директора 17,70

207 Рекреация 38,65

208 Лифтовой холл (зона безопасности) 10,80

209 Санузел для маломобильных групп населения 4,90

210 Помещение для приготовления дезинфицирующих и моющих
растворов и хранения уборочного инвентаря 3,80

211 Подсобное помещение для кабинета ОБЖ 5,90

212 Санузел для мальчиков 9,80

213 Санузел для девочек 10,00

214 Комната личной гигиены 4,20

215 Библиотека основной школы 35,80

Экспликация помещений

Nп.п. Наименование Площадь
м2

216 Рекреация 47,90

217 Лестничная клетка №3 25,50

218 Кабинет иностранного языка 35,10

219 Кабинет географии, истории и обществоведения 35,10

220 Кабинет математики 35,10

221 Кабинет русского языка и литературы 35,10

222 Кабинет ОБЖ 36,20

223 Кабинет заведующего учебной частью 16,00

224 Кабинет физики 38,40

225 Лаборантская кабинета физики 18,00

226
Кабинет домоводства для обучения навыкам
приготовления пищи 20,00

227 Кабинет домоводства для кройки и шитья 38,80

228 Лестничная клетка №2 25,50

229 Коридор 133,00

Кат.
помещ.

Подъемник
для МГН

зам.2 - 18-23 03.23
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Шатских

18
Здание школы

АО "Проектный институт
"Алтайкоммунпроект" г.Барнаул

803-069-21-01-КР

Крутихинский район, с. Боровое,
строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся.

План кровли
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План на отм.0,000

Док.Изм. Кол. ДатаЛист Подпись

План на отм.0,000

21

ГИП
Нач.М-3 Репникова

Шатских
Гл.спец. Соколова
Нач.гр Ротганг

ЛистовЛистСтадия

АО "Проектный институт
"Алтайкоммунпроект"

г. Барнаул

Гараж-стоянка

Экспликация помещений

Номер
поме-щ
ения

Наименование Площадь,
м2

Кат.
поме-
ще-
ния

1 Стоянка на один автомобиль 54,5 В1

2 Подсобное помещение 13,9 В1

3 Узел ввода тепловой сети 15,6 В4

Россоха

803-069-21-02-КР

Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной
общеобразовательной школы на 90 учащихся
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ОИ
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38
0

зам.1 - 10-23 02.23

7702490

зам.2 - 18-23 03.23
3 27-23 03.23- зам.



321

51005100

10200

0,000
Ур.ч.п.

+4,000
+3,490

+3,300

+4,270+4,350

+7,450

-1,850

-2,150

перем.

Бетон кл. В22,5 -25мм 
Бетон кл. В15 - 130мм

Уплотненный грунт
с втрамбованным в него 

Керамзитовый гравий

ур.з.
i=1:10

Док.Изм. Кол. ДатаЛист Подпись

Разрез 1-1

22

ГИП
Нач.М-3 Репникова

Шатских
Гл.спец. Соколова
Нач.гр Ротганг

ЛистовЛистСтадия

АО "Проектный институт
"Алтайкоммунпроект"

г. Барнаул

Разрез 1-1
( лист 21)

+4,240

сечением 50х50мм шаг 350мм 

покрытием НС-44х1000-0,7
лист с полимерным 

Ж.б плита перекрытия  -220мм

ТУ 5774-003-18603495-2004

Утеплитель - минераловатная 

50 мм (СТО 72746455-3.2.6-2018)

"Изоспан АS" ТУ 5774-003-18603495-2004

раствора М200 -20мм

белой стороной к утеплителю

Россоха

по уклону-80...370мм

слоем щебня фракцией 40-60мм

Стяжка из цементно-песчаного

Пароизоляция-1 слой "Изоспан В" 

плита -ТЕХНОРУФ Н ПРОФ  = 120 кг/м 3

Паропроницаемая мембрана

Стропильная система из бруса

Обрешетка из бруска

Профилированный 

3110+1,500

+2,550

803-069-21-02-КР

Выполнил

ОИ
Гараж-стоянка

Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной
общеобразовательной школы на 90 учащихсязам.1 - 10-23 02.23

3 27-23 03.23- зам.



Схема расположения элементов перекрытия

Спецификация к схеме расположения элементов чердачного перекрытия

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,

ед., кг Примечание

Плиты перекрытия

ПП1 Серия 1.141-1 выпуск 63 ПК 57.12-8АтVт-а, L=5600 1 2200

см.ТТп.3
ПП2 Серия 1.141-1 выпуск 60 ПК 30.12-8т-а, L=2900 1 1210

ПП3 Серия 1.141-1 выпуск 63 ПК 57.15-8АтVт-а, L=5600 6 3000

ПП4 Серия 1.141-1 выпуск 60 ПК 30.15-8т-а, L=2900 6 1580

Опорные плиты

ОП1 1.225-2 вып.12 ОП 4.4-А III 4 50

Прогоны

Прг1 1.225-2 вып.12 ПРГ 60.2.5-4A III, L=4800 4 1200

Анкера

А1 ∅12АIII(A400)ГОСТ5781-82 L=810 14 0,72

см.ТТп.4А2 ∅12АIII(A400)ГОСТ5781-82 L=720 14 0,64

А3 ∅12АIII(A400)ГОСТ5781-82 L=600 10 0,53

1 ∅12АIII(A400)ГОСТ5781-82 L=300 24 0,27

1. Плиты ПП1 и ПП3 выполнять в опалубке плит ПК 57.12-8АтVт-а и ПК 57.15-8АтVт-а соответственно длиной
L=5600. Плиты ПП2 и ПП4 выполнять в опалубке плит ПК 30.12-8т и ПК 30.15-8т соответственно длиной L=2900.
Плиты выполнять с устройством вкладышей.

2. Прогоны Прг1 выполнить длиной 4800мм в опалубке прогона ПРГ 60.2.5-4АтVТ ( серия 1.225-2 вып.12).
3. Монтажные детали после установки и приварки к петлям плит огрунтовать грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ

25129-2020.
4. Сварку элементов производить электродами Э42 по ГОСТ 9467-75 в соответствии с требованиями ГОСТ

14098-2014.

Док.Изм. Кол. ДатаЛист Подпись

Схема расположения балок перекрытия.
Схема расположения элементов

перекрытия

23

ГИП
Нач.М-3 Репникова

Шатских
Гл.спец. Соколова
Нач.гр Ротганг

ЛистовЛистСтадия

АО "Проектный институт
"Алтайкоммунпроект"

г. Барнаул

Россоха

803-069-21-02-КР
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Выполнил

ОИ
Гараж-стоянка

Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной
общеобразовательной школы на 90 учащихся

зам.1 - 10-23 02.23

Схема расположения балок перекрытия

3

Б

А

21

В
ОП1 ОП1 ОП1

ж.б . плита
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1
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зам.2 - 18-23 03.23
-3 27-23 03.23- зам.



Док.Изм. Кол. ДатаЛист Подпись

План кровли

24

ГИП
Нач.М-3 Репникова

Шатских
Гл.спец. Соколова
Нач.гр Ротганг

ЛистовЛистСтадия

АО "Проектный институт
"Алтайкоммунпроект"

г. Барнаул

План кровли

Россоха

803-069-21-02-КР
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Выполнил

ОИ
Гараж-стоянка

Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной
общеобразовательной школы на 90 учащихся

Снегозадержатель

Труба водосточнаяТруба водосточная

Труба водосточная

Желоб водостока

зам.1 - 10-23 02.23
3 27-23 03.23- зам.



Док.Изм. Кол. ДатаЛист Подпись
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ГИП
Нач.М-3 Репникова

Шатских
Гл.спец. Соколова
Нач.гр Ротганг

ЛистовЛистСтадия

АО "Проектный институт
"Алтайкоммунпроект"

г. Барнаул
Схема расположения фундаментов

Россоха
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ОИ
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Бетонный кирпич

Гараж-стоянка

Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной
общеобразовательной школы на 90 учащихся
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-3 27-23зам. 03.23



План чердака

Спецификация элементов, замаркированных на листе
Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол . Масса,

ед., кг
Примечание
Общ. вес,

Бм1 Балка металлическая Бм1 1 304,92

Бм2 Балка металлическая Бм2 1 162,97

1

+4,000

250

+4,350

380

495

БМ1

Плита перекрытия

А

80 80

90 90

б-б

24
0

Уголок 50х5 
шаг 1000

БМ1

180

Док.Изм. Кол. ДатаЛист Подпись

План чердака
ГИП

Нач.М-3 Репникова
Шатских

Разработал

Гл.спец. Соколова
Нач.гр Ротганг

ЛистовЛистСтадия

АО "Проектный институт
"Алтайкоммунпроект"

г. Барнаул
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Россоха
Гараж-стоянка

Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной
общеобразовательной школы на 90 учащихся

380 1

1

нов.1 - 10-23 02.23



2

1
1( л.27)

2( л.28)

Экспликация помещений

Номер
поме-щ
ения

Наименование Площадь,
м2

Кат.
поме-
ще-
ния

1 Помещение для хранения картофеля 12,3

2 Коридор 14,6

3 Помещение для хранения лука 6,0

4 Помещение для хранения капусты 6,6

5 Помещение для хранения свеклы и моркови 9,2

6 Вход в овощехранилище 8,5
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ЛистовСтадия Лист
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Подп.Кол.уч.Изм. Лист Nдок. Дата

Нач. гр.

ГИП
Нач. М3 Репникова

АО Проектный институт
"Алтайкоммунпроект"

г. Барнаул

Гл.спец. Соколова
Ротганг

Шатских

Овощехранилище

План на отм. -2,800.
План на отм. 0,000. План кровли

РоссохаВыполнил

803-069-21-03-КР

ОИ

Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной
общеобразовательной школы на 90 учащихсязам.1 - 10-23 02.23

2

2( л.28)

3(л.28)3 3(л.28)3

зам.2 - 18-23 03.23



ЛистовСтадия Лист

27

Подп.Кол.уч.Изм. Лист Nдок. Дата

Нач. гр.

ГИП
Нач. М3 Репникова

АО Проектный институт
"Алтайкоммунпроект"

г. Барнаул

Гл.спец. Соколова
Ротганг

Шатских

Овощехранилище

Разрез 1-1
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Разрез 1-1
М 1:50
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-1,020
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-0,900

См. разрез 2-2
( л.28)

Люк Л1
+0,800

250
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-2,800

15
40

1

5025
0

120
500 120

П2
л.10

Грунт,
уплотненный со

щебнем

Дерн
Местный грунт γ = 1930кг/м³                  - 200 мм
Геотекстиль термоскрепленный (нахлесты сваривать)
Дренажная мембрана Плантер Лайф СТО 72746455-3.4.2-2014
Геотекстиль термоскрепленный
Стяжка из цементно-песчаного раствора М50,
армированная сеткой  4С 4ВрI-100              - 40 мм
                        4ВрI-100
Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82
Керамзитовый гравий γ = 450кг/м³              - 300 мм
Техноэласт-ФУНДАМЕНТ (СТО 72746455-3.1.11-2015) - 2слоя
Битумный праймер Технониколь N01 ТУ 5775-011-17925162-2003
Стяжка из цементно-песчаного раствора М50
(по уклону)                           - от 20 до 70мм
Железобетонная плита                        - 160мм

2100

-0,200

32
70
Плита пола Пм1

Бетон кл. В7,5 толщ.
100мм

РоссохаВыполнил

803-069-21-03-КР

ОИ

Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной
общеобразовательной школы на 90 учащихся

Покрытие -бетон кл . В15 с железнением - 20 мм
Плита пола монолитная Пм 1                 - 380 мм
Гидроизоляция Техноэласт ЭПП      - 2 слоя
Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ N01
Подготовка - бетон кл . В7,5          - 100 мм
Уплотненный со щебнем грунт

Фундаментный блок                     - 600мм
Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №1
Гидроизоляция Техноэласт ЭПП              - 2 слоя
Утеплитель - Пеноплэкс Фундамент      - 60мм
Профилированная мембрана РLANTER standart

зам.1 - 10-23 02.23
зам.2 - 18-23 03.23

3 27-23 03.23- зам.



ЛистовСтадия Лист
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Подп.Кол.уч.Изм. Лист Nдок. Дата
Вед. инж.
Нач. гр.

ГИП
Нач. М3 Репникова

АО Проектный институт
"Алтайкоммунпроект"

г. Барнаул

Гл.спец. Соколова
Ротганг

Шатских

Овощехранилище
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  1. Плиты покрытия укладывать на цементном растворе М200 F175. Отметка низа плит П1 минус 0,100.
  2. Швы между плитами покрытия тщательно заполнить цементным раствором М200 или бетоном на

мелком заполнителе кл. В15 F175.
  3. Сварку элементов производить электродами Э42 ГОСТ 9467-75 в соответствии с ГОСТ 5264-80.

Катет шва по наименьшей толщине свариваемых элементов.
  4. Металлические элементы окрасить эмалью ПФ-133 ГОСТ 926-82 за два раза по слою грунтовки

ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.,кг

Спецификация элементов к схеме расположения элементов покрытия

П2

П1
3.006.1-8 в.3-1

Плита ПТ 75.120.12-3 2602

88024Плита ПТ 75.300.16-1,5

Прг1 Прогон ПРГ 60.2.5-4т 150021.225-2 в.12

Приме-
чание
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0

200
Прг1

низ на отм.-0,600

А

1

1 Уголок 75 х6ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772 -2021

L=600 4 4,1

П3 Плита ПТ75.120.12-1,5 26013.006.1-8 в.3-1

П3
низ на

отм.+2,500

Россоха

803-069-21-03-КР

ОИ

Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной
общеобразовательной школы на 90 учащихсянов.1 - 10-23 02.23

зам.2 - 18-23 03.23
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-0,200(154,35)
ур.з.

-0,200
ур.з.
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М 1:50
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Вертикальная
гидроизоляция.

См. ТТп. 7, лист 7
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Поручень Прч1

ЛистовСтадия Лист

28

Подп.Кол.уч.Изм. Лист Nдок. Дата

Нач. гр.

ГИП
Нач. М3 Репникова

АО Проектный институт
"Алтайкоммунпроект"

г. Барнаул

Гл.спец. Соколова
Ротганг

Шатских

Овощехранилище

Перем.

Перем.

1200

1

Перем.
ур.з.

400 200

250

-0,200

600

-0,800

200

Вертикальная
гидроизоляция.
См. ТТп.5, л.29

+0,800

+0,050

60

Разрез 3-3
М 1:50

См. разрез 2-2

Горизонтальная
гидроизоляция
см. ТТп.4, л.29

250

80
0

200

-0,100

См. ТТп.2

А

Бетон кл. В15, F1200       30мм

Сетка 4С 4ВрI-100  ГОСТ 23279-2012
         4ВрI-100
Бетон кл. В15, F1200          - 70мм
Уплотненный щебнем грунт основания

100

70

20
0

300

20
0

РоссохаВыполнил

803-069-21-03-КР

ОИ

Стальной профилированный лист НС 44-1000-0,7
ГОСТ 24045-2016 с полимерным покрытием
Металлические прогоны

+3,550

50 1155 1155
1155

1155 1155
1215

+1,320
+1,070

+3,000
+2,730

+1,740

12°

+2,480
+2,230

+1,990

Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной
общеобразовательной школы на 90 учащихся

Разрез 2-2. Разрез 3-3

зам.1 - 10-23 02.23
зам.2 - 18-23 03.23
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ЛистовСтадия Лист

29

Подп.Кол.уч.Изм. Лист Nдок. Дата

Нач. гр.

ГИП
Нач. М3 Репникова

АО Проектный институт
"Алтайкоммунпроект"

г. Барнаул

Гл.спец. Соколова
Ротганг

Шатских

Овощехранилище

 Схема расположения
 фундаментов. Сечения 1-1...3-3.
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низ на отм.-0,650

Вентиляционная
шахта

Отв.900х980(h)
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РоссохаВыполнил

803-069-21-03-КР

ОИ

Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной
общеобразовательной школы на 90 учащихся

А
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-3,200

+0,060

-0,200
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зам.1 - 10-23 02.23
зам.2 - 18-23 03.23
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План на отм. 0,000 

ПодписьКол.уч.Изм. Док NЛист Дата
ЛистовСтадия Лист

ГИП
Нач.маст.

Нач.гр.
Выполнил

 Ротганг

 Шатских
 Репникова

АО "Проектный институт
"Алтайкоммунпроект"

г.Барнаул
План на отм. 0,000

Гл. спец.  Соколова
29/1

Блочно-модульная котельная

а-а

Экспликация помещений

Номер
помеще-

ния
Наименование Площадь, м² Кат.

помещ.

1   Тамбур 4,0 м²

2   Техническое помещение 13,0 м²

3   Помещения котлов 52,3 м²

1

2

2(30/3)

11000

2750275527452750
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0

110
010
0
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100
100

а

а

1

2
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00

А

Б

54321

1(30/2)

803-069-21-04-КР

Крутихинский район, с. Боровое,
строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся.

Россоха
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зам.2 - 18-23 03.23
-3 27-23нов. 03.23



Схема элементов котельной на отм. 0,000 

ПодписьКол.уч.Изм. Док NЛист Дата
ЛистовСтадия Лист

ГИП
Нач.маст.

Нач.гр.
Выполнил

 Ротганг

 Шатских
 Репникова

АО "Проектный институт
"Алтайкоммунпроект"

г.Барнаул
Схема элементов котельной на отм. 0,000

Гл. спец.  Соколова
30/1

Блочно-модульная котельная

1. Сварку элементов выполнять по ГОСТ 5264-80 электродами Э42 по ГОСТ9467-75. Катет шва 3 мм.
2. Все металлические элементы  грунтовать ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 и покрыть эмалью ПФ-133 за два раза на

предприятии-изготовителе. Дополнительно на строительной площадке выполнить восстановление покрытий,
поврежденных в процессе транспортирования, хранения, в местах монтажных стыков.

а-а

Экспликация помещений

Номер
помеще-

ния
Наименование Площадь, м² Кат.

помещ.

1   Тамбур 4,0 м²

2   Техническое помещение 13,0 м²

3   Помещения котлов 52,3 м²
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1(30/2)

803-069-21-04-КР

Крутихинский район, с. Боровое,
строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся.
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1 2 3 4 5

ПодписьКол.уч.Изм. Док NЛист Дата
ЛистовСтадия Лист

ГИП
Нач.маст.

Нач.гр.
Выполнил

 Ротганг

 Шатских
 Репникова

АО "Проектный институт
"Алтайкоммунпроект"

г.Барнаул

Разрез 1-1. Схема крышной фермы для
раскрепления

Гл. спец.  Соколова
30/2

Блочно-модульная котельная

1. Крепление дымовых труб к крышной ферме выполнить хомутами заводского изготовления (комплектная поставка).
2. Сварку  элементов крышной фермы производить  электродами Э42 ГОСТ9467-75 в соответствии с требованиями

ГОСТ 5264-80, ГОСТ14098-2014.
3. Стальные конструкции крышной фермы окрасить эмалью ПФ-115  ГОСТ 6465-76 в два слоя общей толщиной не менее

60 мкм по грунтовке ГФ-021  ГОСТ 25129-2020.
4. Утепление пола котловых и дополнительного модуля выполнено листами пенопласта толщиной 100 мм (общий расход

- 50,0м²), а в районе котлов (где возможен нагрев пола от котла и системы золоудаления) - листами минеральной
ваты толщиной 60 мм ( общий расход -20,0м²) .

5.  Сверху пол покрыт - лист ромб В-К-ПУ-3,0х1000х2000 Ст3сп ГОСТ 8568-77 . Общий расход - 70м². Снизу -
профилированный лист С21-1000-0.7 ГОСТ24045-2016 . Общий расход - 70м².

-1,100

Схема  крышной фермы для раскрепления 

А

А-А

50х3

Болт М16

дымовая труба 

заводского изготовления

Хомут
заводского

изготовления

50х3

50х3

803-069-21-04-КР

Крутихинский район, с. Боровое,
строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся.
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зам.2 - 18-23 03.23



ПодписьКол.уч.Изм. Док NЛист Дата
ЛистовСтадия Лист

ГИП
Нач.маст.

Нач.гр.
Выполнил

 Ротганг

 Шатских
 Репникова

АО "Проектный институт
"Алтайкоммунпроект"

г.Барнаул
Разрез 2-2

Гл. спец.  Соколова
30/3

Блочно-модульная котельная

50х3

лист 

кровельная
сэндвич-панель

болт М16
монтажный

100х5
балка покрытия

Б

толщиной 6мм

лист 
толщиной 10мм

б-б (30/2)

803-069-21-04-КР

Крутихинский район, с. Боровое,
строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся.
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ЛистСтадия Листов

г. Барнаул
"Алтайкоммунпроект"

АО "Проектный институт
Репникова

Изм. Кол.уч.Лист Nдок.Подпись Дата

Шатских
Нач.маст.

Нач.гр.

ГИП
Гл.спец. Соколова

Выполнил
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Бетон кл. В7,5

Блочно-модульная котельная

Схема расположения элементов
фундаментов.

 фундаментов котельной

803-069-21-04-КР

Крутихинский район, с. Боровое,
строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся.

Ротганг
Россоха

ОИ

-1 10-23зам. 02.23

План кровли

Дымовая
труба

Дымовая
труба

Дымовая
труба

открывающиеся
загрузочные люки

открывающиеся
загрузочные люки

8,
5%

14
%

Б

А

54321

СнегозадержательТруба водосточная
Желоб водостока

Труба водосточная

Труба водосточная

Труба водосточная

Желоб водостока

зам.2 - 18-23 03.23
-3 27-23зам. 03.23
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ЛистСтадия Листов

Репникова

Изм. Кол.уч.Лист Nдок.Подпись Дата

Шатских
Нач.маст.

Нач.гр.

ГИП
Гл.спец. Соколова

Выполнил

31Склад угля

План на отм. 0,000
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00

20
0
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1

1

940

4800

1:6

0,000

Разрез 1-1

803-069-21-05-КР

Крутихинский район, с. Боровое,
строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся.

Ротганг
Россоха

План на отм.0,000, План кровли, Разрез 1-1

ОИ

План кровли

9600

Снегозадержатель

ВС 1

1 3

ВС 1

66
00

А

Б

43
5

43
5

450450

+7,920

+6,550

15
00

+4,200

БА

6600

20
20

 Н75-750-0,8
Металлические прогоны -180

20
00

10
00

Мах уровень 

Снегозадержатель

235

200

Послойно уплотненный песок 

Песчано-гравийная смесь - 300мм  
средней крупности

Бетонная подготовка кл. В7.5 - 100мм
Бетон кл. В20 F 150 W6 по сетке - 200мм
Уплотненная глина - 500 мм

0,000
Ур.ч.п.

+3,000

+6,300

насыпи угля

Профилированный лист
ГОСТ24045-2016

НС35-1000-0,6
Металлические ригели- 100

Профилированный лист
ГОСТ24045-2016

Подпорная 
стена

Подпорная 
стена

Сз-1

12
°

1

-1 10-23зам. 02.23

21
,3
%

зам.2 - 18-23 03.23
-3 27-23зам. 03.23
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ЛистСтадия Листов

г. Барнаул
"Алтайкоммунпроект"

АО "Проектный институт
Репникова

Изм. Кол.уч.Лист Nдок.Подпись Дата

Шатских
Нач.маст.

Нач.гр.

ГИП
Гл.спец. Соколова

Выполнил

32

Схема  расположения колонн и связей

4800 4800

СВ1

СВ
2

2

СВ1

1 2 3

66
00

А

Б

2 

3 3

4

4

1

1

К1 (L=8050)

К1 (L=7250)

СВ
3

1-1

Склад угля

2-2 

1 2 3

4800 4800

П1П1

-0,800

низ базы
-0,700

10
0

Рг1Рг1
+6,210

СВ1

-0,500
Ур. з.

К1
К1 К1

0,000

+7,350
верх кол.

4-4 

4800 4800

450

450

а
а

а

1 2 3

66
00

А

Б

22
00

22
00

22
00

аааа

аа аа

аааа

П1

П1

П1

П1П1

П1

П1

П1

3 3 

Б1

Б1Б1

2 2 

4 

4

1 

1

Схема расположения
элементов покрытия 3-3

4800 4800

К1К1

П1П1

Рг1Рг1+6,210

К1

1 2 3

СВ1

0,000

-0,800

низ базы
-0,700

+6,550
верх кол.

803-069-21-05-КР

Крутихинский район, с. Боровое,
строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся.

Ротганг
Россоха

Схема расположения колонн и связей,
элементов покрытия

ОИ

0,000

БА

6600

10
0

-0,800

низ базы
-0,700

Рг1

К1
К1

Б1

+6,210

-0,500
Ур. з.

СВ2

П1

+6,550
верх колонны

+6,300
низ балки

+7,920
верх
кол.

БА

6600

К1
К1

Б1

12
00

34
0

СВ3

П1

+6,210

+7,920
верхкол.

+6,550
верх колонны

+6,300
низ балки

-0,800

низ базы
-0,700

0,000
-0,500
Ур.з.

-0,500
Ур. з.

-0,500
Ур.з.

12
° 12
°

1. Сварку элементов выполнять по ГОСТ 5264-80 электродами Э42 по ГОСТ9467-75. Катет шва 3 мм.
2. Все металлические элементы  грунтовать ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 и покрыть эмалью ПФ-133 за два раза.

Дополнительно на строительной площадке выполнить восстановление покрытий, поврежденных в процессе
транспортирования, хранения, в местах монтажных стыков.

-1 10-23зам. 02.23
зам.2 - 18-23 03.23
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ЛистСтадия Листов

г. Барнаул
"Алтайкоммунпроект"

АО "Проектный институт
Репникова

Изм. Кол.уч.Лист Nдок.Подпись Дата

Шатских
Нач.маст.

Нач.гр.

ГИП
Гл.спец. Соколова

Выполнил

33Склад угля

Схемы расположения элементов фахверка
Примечание

Наименование
 или

 марка металла

Ведомость элементов 

Марка
элемента Эскиз Поз. Состав

Сечение Усилие для прикрепления

M,тс*м N,тс

C245К1

Б1 C2455.94 2.8

Q,тс

П1 C2451,44-

СВ1
СВ2

Р1

Р2

  63x6
ГОСТ8509-93

ГОСТ8509-93

C245

C245

C245

C245

  63x6

1,73

СВ3

Рг1 ГОСТ8509-93
  63x6

C245

а C245

-

См.ТТп.1

-1,35 4,0 -0,85

Сф1 C245

20К1
ГОСТ 57837-2017

25 Б1
ГОСТ 57837-2017

18у
ГОСТ 8240-97

� 140х100х5
ГОСТ 30245-2003

� 140х100х5
ГОСТ 30245-2003

    63х6
ГОСТ 8509-93

10у
ГОСТ 8240-97

199

19
6

124

24
8

803-069-21-05-КР

Крутихинский район, с. Боровое,
строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся.

Ротганг
Россоха

Схема расположения элементов фахверка

ОИ

321

48004800

15
00

15
00

12
00

15
00

Р1

Р1

Р1

Р1 Р1

Р1

Р1

Р1

Р2 Р2

Р2Р2

27001050 1050 1050 2700 1050

по оси А

Б А

6600

по оси 1

15
00

Р1

Р1

12
00

15
00

15
00

Р1

Р1

Р1

Р1

+6,550

А Б

верх колонны
по оси 3+7,920

Р1

Р1

Р1

Р1Р1

Р1

Р1

Р2

15
00

12
00

15
00

15
00

+4,200

Сф1 Сф1

-0,800

К1

К1

К1

6600

11301130 4340

Бм1

Р2Р2Р2Р2

0,000

3 2 1

4800 4800

15
00

15
00

12
00

15
00

Р1

Р1

Р1
Р1

Р1

Р1

Р1

Р2Р2

Р2 Р2

2700 10501050105027001050

по оси Б

+6,550
верх
кол.

75
0

Р2 Р2 Р2 Р2

0,000

+7,920
верх колонн

Р1

Ур.ч.п.

0,000
Ур.ч.п.

+6,550
верх
кол.

+7,920
верх колонны

верх колонны

+6,300
низ балки

0,000
Ур.ч.п.

К1

Р1 Р1

15
00

65
0

75
0 15
00
65

0

15
05

65
0

75
5

Р1

-1 10-23зам. 02.23
-3 27-23зам. 03.23



ЛистовСтадия Лист

34

ГИП
Нач. М3 Репникова

АО Проектный институт
"Алтайкоммунпроект"

г. Барнаул

Гл.спец. Соколова

План фундаментов
Шатских

Склад угля

Ин
в.
 N

по
дл

ин
ни

ка
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Вз
ам

ен
 и

нв
. N

48004800

750 750

300

900900

1 2 3

Фм2

Фм2 Фм3

Фм3
Фм1

Фм1

План фундаментов

75
0

75
0

66
00

А

Б

90
0

90
0

75
0

75
0

750 750

1

1

22

750 750

-2,850

перем.

100
100

1-1

10
0

20
0 -0,500

10
0

Бетон кл. В20 F1150
на мелком

заполнителеФм1

Базу колонн
обетонировать

 В15 F1150
Колонна
каркаса

-0,800

Бетон кл.
В7,5

50
50

600850

20
0

3-32-2

50
50 30

0

50

300

10050 100

ф12А500

ф12А500
1

ф10А500
шаг 150

ф10А500
шаг 300

ф10А500
шаг 300

Армирование
 Фм1

-0,800

ф12А500
шаг 150

-0,800

30
0

Бетон кл. В20 F1150 W6

А

450

Кол.уч. Nдок.ЛистИзм. Подпись Дата

803-069-21-05-КР

Крутихинский район, с. Боровое,
строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся.

Нач.гр.
Выполнил

Ротганг
Россоха

ОИ

3

3

Ур.зем.

-1 10-23зам. 02.23
зам.2 - 18-23 03.23

-3 27-23зам. 03.23



24
00

50
0

РП1

ФПм1

34
00

50
0

1

2

∅1
00
0

2-2

100

2400500

100
ФПм1

Песок 2 класса
сред.крупности

Напыляемый пенополиуретан
δ=50мм         См ТТ п.1

Напыляемый пенополиуретан
δ=50мм

Трос стяжной

20
0

28
50

24
00

20
0

30
0

40
0

30
0

500

100

24
00

28
50

20
0

Трос стяжной

Плита монолитная ФПм1

Песок 2 класса
сред.крупности

40
0

1-1

Напыляемый пенополиуретан
δ=50мм

ЛистовЛистСтадия
ДатаКол.Изм. Док.Лист Подп.

1. Для защиты от замерзания воды в резервуарах наружную поверхность резервуаров покрыть слоем
пенополиуретана толщиной 50мм.

2. Защитное покрытие металлических элементов выполнить по очищенной поверхности битумно-резиновой
мастикой МБР-65 ГОСТ 15836-79 толщиной 3 мм (Расход 3-3.3кг/м²).

10
0

10
0

Бетонная подготовка

Щебень фракцией 20-40мм

Бетонная подготовка

Спецификация  элементов выгребного резервуара

ФПм1

ОбозначениеПоз. Наименование Кол. Масса
ед.кг. Примеч.

1

Утепление резервуаров

м³1,3Напыляемый пенополиуретанТУ 6-55-43-90

Фундаментная плита монолитная ФПм1

РП1 БИОГАРД Емкость горизонтальная 30м3, Dn2400х6800,
стеклопластик 1

Щебень фракцией 20-40мм

500

Лист 36

Выгребной резервуар емкостью 30м3.

20
0

Стяжные ремни из синтетических
неэластичных материалов, ширина 75 мм,

Lобщ=34 м.п.
5

-6,550
148,95

-7,550
147,95

-1,300
154,20

-7,050
148,45

Проектный институт
Алтайкоммунпроект

г. Барнаул

35

Выгребной резервуар емкостью 30м3.

1

2

2000500

6800

7800

6800

8000

-1,300
154,20

-7,050
148,48

-6,550
148,95

-7,550
147,95 803-069-21-КР

Крутихинский район, с. Боровое,
строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся.

ОИВыгребной резервуар емкостью 30м3.

500

ГИП
Нач. М3 Репникова

Гл.спец. Соколова
Шатских

Нач.гр.
Выполнил

Ротганг
Россоха

-1 10-23зам. 02.23
-3 27-23зам. 03.23
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Плита монолитная ФПм1

1 1

2

2

1

С-1

1-1
А

С-11 1
шаг 1000

2-2

1
шаг 1000

С-1

А
26

0

38060

80 65 60

Анкерная петля
поз.1

1

1. Сварку  производить контактной точечной сваркой в соответствии с
требованиями ГОСТ 14098-2014. Сварку производить во всех точках пересечения
стержней.

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка
элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

ГОСТ 5781-82

∅12 Итого

Всего

Изделия закладные

Арматура класса

∅20 Итого

Всего

ФПм1 230,48 27,20

ГОСТ 5781-82

АIII(А400) АI(А240)

Спецификация  элементов монолитной плиты ФПм1

ГОСТ 23279-2012С1

ОбозначениеПоз. Наименование Кол.
Масса
ед.кг. Примеч.

1

7,96

230,48кг

Материалы

Бетон кл. В20
F 150 W4 м3

2С 12АIII(А400)-200
12АIII(А400)-200 330х770

1 20-АI (А240) ГОСТ 5781-82 L=1100 10 2,72кг

50
50

-7,050
148,48

45

40

ЛистовЛистСтадия
ДатаКол.Изм. Док.Лист Подп.

Проектный институт
Алтайкоммунпроект

г. Барнаул

36

Плита монолитная ФПм1

230,48

Итого

257,68367,29 27,20 27,20

803-069-21-КР

Крутихинский район, с. Боровое,
строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся.

ОИВыгреб емкостью 30 м3

34
00

45
0

7800

1750 1500 15501000х3=3000

45
0

7800

30
0

40

3400

450 2500 450

30
0

ГИП
Нач. М3 Репникова

Гл.спец. Соколова
Шатских

Нач.гр.
Выполнил

Ротганг
Россоха

1

зам.2 - 18-23 03.23



33
00

18
00

33
00РП1

ФП
м2

41
00

10
00

41
00

14800

92
00

40
0

1

2

∅6
00

∅1
00

0

1000

2-2

100

3300400

100
ФПм2

-2,200
153,30

Песок 2 класса
сред.крупности

Напыляемый пенополиуретан
δ=50мм         См ТТ п.1

Напыляемый пенополиуретан
δ=50мм

Трос стяжной

40
0

13
00

33
00

20
0

30
0

40
0

14000

30
0

400
100

14800

33
00

13
00

40
0

Трос стяжной

Плита монолитная ФПм2

Песок 2 класса
сред.крупности

40
0

1-1
Напыляемый пенополиуретан
δ=50мм

ЛистовЛистСтадия
ДатаКол.Изм. Док.Лист Подп.400 4003300

10
0

100

10
0

Бетонная подготовка

ФПм2

Щебень фракцией 20-40мм

Бетонная подготовка

22
00

Спецификация  элементов пожарного резервуара

ФПм2

ОбозначениеПоз. Наименование Кол. Масса
ед.кг. Примеч.

2

Утепление резервуаров

м³ 6,95Напыляемый пенополиуретанТУ 6-55-43-90

Фундаментная плита монолитная ФПм2

РП1 "НЕ-ППР-120" Резервуар объемом 120 м³ 2

Щебень фракцией 20-40мм400

1001000

Лист 38

400

20
0

Стяжные ремни из синтетических
неэластичных материалов, ширина 75 мм,

Lобщ=312 м.п.
26

-4,400
151,10

-6,800
148,70

-7,800
147,70

-7,300
148,20

-6,800
148,70

-7,800
147,70

-2,200
153,30

-7,300
148,20

Проектный институт
Алтайкоммунпроект

г. Барнаул

37

1

2

803-069-21-КР

Крутихинский район, с. Боровое,
строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся.

План резервуаров , Разрезы 1-1, 2-2

Пожарные резервуары емкостью 3х120 м3
ОИ

ГИП
Нач. М3 Репникова

Гл.спец. Соколова
Шатских

Нач.гр.
Выполнил

Ротганг
Россоха

План резервуаров

1. Для защиты от замерзания воды в резервуарах наружную поверхность резервуаров покрыть слоем
пенополиуретана толщиной 50мм.

2. Защитное покрытие металлических элементов выполнить по очищенной поверхности битумно-резиновой
мастикой МБР-65 ГОСТ 15836-79 толщиной 3 мм (Расход 3-3.3кг/м²).

-1 10-23зам. 02.23

40
0

-3 27-23зам. 03.23
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Плита монолитная ФПм2

1400 1000х12=12000 140020
0

37
00

20
0

41
00

14800

1 1

2

2

1
шаг 1000

С-1

30
0

40

14800

1-1
А

200 3700 200

4100

30
0

С-11
шаг 1000

1
шаг 1000

2-2

1
шаг 1000

С-1

А

31
5

38080

75 75 80

Анкерная петля
поз.1

1
шаг 1000

1. Сварку  производить контактной точечной сваркой в соответствии с
требованиями ГОСТ 14098-2014. Сварку производить во всех точках пересечения стержней.

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка
элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

ГОСТ 5781-82

∅12 ∅ Итого

Всего

Изделия закладные

Арматура класса

∅20 ∅ Итого

Всего

ФПм1 525,6 525,6 83,4525,6 609,0

ГОСТ 5781-82

АIII(А400) АI(А240)

Спецификация  элементов монолитной плиты ФПм2

ГОСТ 23279-2012С1

ОбозначениеПоз. Наименование Кол.
Масса
ед.кг. Примеч.

1

18,20

525,60кг

Материалы

Бетон кл. В20
F 150 W4 м 3

2С 12АIII(А400)-200
12АIII(А400)-200 400х1480

1 20-А-I ГОСТ 5781-82 L=1300 26 3,21кг

100
100

-6,650
131,05

83,4

45

40

ЛистовЛистСтадия
ДатаКол.Изм. Док.Лист Подп.

Проектный институт
Алтайкоммунпроект

г. Барнаул

38

Плита монолитная ФПм2

803-069-21-КР

Крутихинский район, с. Боровое,
строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся.

Пожарные резервуары емкостью 3х120 м3
ОИ

ГИП
Нач. М3 Репникова

Гл.спец. Соколова
Шатских

Нач.гр.
Выполнил

Ротганг
Россоха

1
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Рама ДЭС
показана условно

1

1

План фундамента ДЭС-200 1-1

перем.0,000
154,60

Спецификация элементов фундамента ДЭС-200

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,

ед., кг Примечание

С1 ГОСТ 23279-2012 4С ∅6A500С-200
∅6A500С-200 275x715 

25
75 1 44,20

А1 Болт1.1.М20х400.ВСт3пс2ГОСТ24379.1-2012 4 1,32

Лист 10х200 ГОСТ19903-2015С235 ГОСТ27772-2021  L=200 4 3,14

Материалы

Бетон кл. В20,F1150,W4 10,3 м3

Бетон кл. В7.5 2,1 м3

Гравийно-песчаная смесь 26,9 м3

3%3%

С1

Гравийно-песчаная смесь уплотненная - 300мм
Уплотненный щебнем грунт

Подстилающий слой из бетона кл. В7.5 - 100мм     

Мелкозернистый асфальтобетон - 30мм
Щебень                           - 120мм

С1

1

А1
А1 

1 1
А1

см.ТТп.1

1 2

А

Б

см.ТТп.1

План фундамента ДЭС-200

ДЭС-200
ЛистовЛистСтадия

ДатаКол.Изм. Док.Лист Подп.

Проектный институт
Алтайкоммунпроект

г. Барнаул

39

803-069-21-КР

Крутихинский район, с. Боровое, строительство
основной общеобразовательной школы на 90 учащихся.

ОИ

ГИП
Нач. М3 Репникова

Гл.спец. Соколова
Шатских

Нач.гр.
Выполнил

Ротганг
Россоха

Бетон кл. В20,F1150,W4 с армированием - 550мм

зам.2 - 18-23 03.23

1. Привязка анкеров принята ориентировочно, точная привязка определится  только после закупа оборудования.
2. Устройство фундамента выполнять только после приобретения ДЭС .

-3 27-23зам. 03.23
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