
ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 квартал 2023г (ФЕР-2020 с изм.9)

Сметная стоимость 2560,36 (256,62) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 2560,36 (256,62) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 282,32 (8,86) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

115,02

  

Склад угля

 (наименование работ и затрат)

803-042-19-05-КР, АР

(проектная и (или) иная техническая документация)

988,67

Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся (объект-аналог: Немецкий национальный район, с. Орлово, строительство средней общеобразовательной школы на 220 учащихся)

(наименование стройки)

Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся (объект-аналог: Немецкий национальный район, с. Орлово, строительство средней общеобразовательной школы на 220 учащихся)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-03-02-01

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 

22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 

федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 

874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 

352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 

24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 

индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициенто

в

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-013-08 1000 м3 0,11982

1 76,75 9,20 31,87 293,20

2 3 030,55 363,12

3 385,16 46,15 31,87 1 470,80

4 4,34 0,52

чел.-ч 9,84 1,1790288

чел.-ч 28,53 3,4184646

3 111,64 372,84

55,35 1 764,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 50,92 1 622,88

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 25,46 811,44

449,22

2 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,0371

Прил.1.12 п.3.187

1 1 201,20 1,2 53,48 31,87 1 704,41

чел.-ч 154 1,2 6,85608

1 201,20 53,48

53,48 1 704,41

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 47,60 1 516,92

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 21,39 681,76

122,47

3 ФССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 6,6038 3,96 26,15

Всего по позиции

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка грунта растительного слоя 

(земля, перегной)

(Погрузо-разгрузочные работы)

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 

м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=3,71 / 100

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

ОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Земляные работы

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 

0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2

Объем=119,82 / 1000

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

26,15

4 ФССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 219,8834 2,91 639,86

639,86

5 ФЕР01-01-033-01 1000 м3 0,10739

2 410,94 44,13

3 80,16 8,61 31,87 274,40

чел.-ч 6,91 0,7420649

410,94 44,13

8,61 274,40

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 7,92 252,45

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 3,96 126,22

56,01

6 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0,0332

1 663,75 22,04 31,87 702,41

чел.-ч 88,5 2,9382

663,75 22,04

22,04 702,41

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 19,62 625,14

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 8,82 280,96

50,48

7 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 121,781 55,26 6 729,62

6 729,62

8 ФССЦпг-03-21-01-060 1 т груза 194,8496 31,10 6 059,82

6 059,82

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 60 км

Объем=121,781*1,6

Всего по позиции

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ средний с 

крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по 

массе

(Земляные работы, выполняемые ручным способом)

Объем=(107,39+3,32)*1,1

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

Объем=3,32 / 100

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 1 км

Объем=123,53*1,78

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 

л.с.), группа грунтов 1

Объем=107,39 / 1000

Объем=3,71*1,78

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

9 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза -194,8496 19,29 -3 758,65 12,32 -46 306,57

-3 758,65 -46 306,57

10 ФЕР01-02-005-01 100 м3 1,0739

1 106,88 114,78 31,87 3 658,04

2 241,58 259,43

3 26,36 28,31 31,87 902,24

чел.-ч 12,53 13,455967

чел.-ч 2,62 2,813618

348,46 374,21

143,09 4 560,28

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 131,64 4 195,46

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 65,82 2 097,73

571,67

10 563,50

199,50

7 366,36

83,07

2 997,64

6 756,29

-3 758,65

10 946,65

8 005,62

199,50

666,68

83,07

6 756,29

257,70

125,45

6 699,68

-3 758,65

282,57

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

          Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    в том числе:

                         Материалы без учета дополнительной перевозки

                         Дополнительная перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Земляные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 

группа грунтов: 1-2

Объем=107,39 / 100

ОТ

ЭМ

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 30 км
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

257,70

125,45

10 946,65

11 ФЕР06-01-001-01 100 м3 0,012

Н,Уд 04.1.02.05 м3 102 1,224 0,00 0,00

1 1 053,00 12,64 31,87 402,84

2 1 566,06 18,79

3 244,39 2,93 31,87 93,38

4 909,27 10,91

чел.-ч 135 1,62

чел.-ч 18,12 0,21744

3 528,33 42,34

11.1 ФССЦ-04.1.02.05-0001 м3 102 1,224 545,60 667,81

15,57 496,22

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 15,88 506,14

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 9,03 287,81

735,06

12 ФССЦпг-03-33-01-050 1 т груза 2,9376 38,73 113,77 10,19 1 159,32

113,77 1 159,32

13 ФССЦпг-03-33-01-051 1 т груза 2,9376 0,59 180 311,97 10,19 3 178,97

311,97 3 178,97

14 ФССЦпг-03-33-01-030 1 т груза -2,9376 26,82 -78,79 10,19 -802,87

-78,79 -802,87

15 ФЕР06-01-001-05 100 м3 0,111

Фундамент Фм1 (4 шт.) и Фм2 (2 шт.)

Устройство железобетонных фундаментов общего 

назначения под колонны объемом: до 3 м3

Добавить 180 км до 230 км ПЗ=180 (ОЗП=180; ЭМ=180 к расх.; ЗПМ=180; МАТ=180 к расх.; ТЗ=180; ТЗМ=180)

Всего по позиции

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Всего по позиции

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Объем=1,224*2,4

Всего по позиции

Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: 

I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)

Объем=(0,2*4+0,2*2) / 100

Смеси бетонные тяжелого бетона

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Земляные работы

Раздел 2. Фундаменты

Устройство бетонной подготовки
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Н,Уд 04.1.02.05 м3 101,5 11,2665 0,00 0,00

1 5 408,02 600,29 31,87 19 131,24

2 2 828,36 313,95

3 431,06 47,85 31,87 1 524,98

4 4 148,05 460,43

Н 08.4.03.03 т 4,5 0,4995

чел.-ч 634 70,374

чел.-ч 32,12 3,56532

12 384,43 1 374,67

15.1 ФССЦ-04.1.02.05-0006 м3 101,5 11,2665 592,76 6 678,33

648,14 20 656,22

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 661,10 21 069,34

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 375,92 11 980,61

9 090,02

16 ФССЦ 81-01-2001 (прил 15 

тб 2)

м3 11,1 10,31 114,44

114,44

17 ФССЦпг-03-33-01-050 1 т груза 27,0396 38,73 1 047,24 10,19 10 671,38

1 047,24 10 671,38

18 ФССЦпг-03-33-01-051 1 т груза 27,0396 0,59 180 2 871,61 10,19 29 261,71

2 871,61 29 261,71

19 ФССЦпг-03-33-01-030 1 т груза -27,0396 26,82 -725,20 10,19 -7 389,79

-725,20 -7 389,79

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Всего по позиции

Всего по позиции

Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: 

I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Добавить 180 км до 230 км ПЗ=180 (ОЗП=180; ЭМ=180 к расх.; ЗПМ=180; МАТ=180 к расх.; ТЗ=180; ТЗМ=180)

Всего по позиции

Цена=515,43*0,02

Всего по позиции

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Объем=11,2665*2,4

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

Надбавка на водонипроницаемость W4 - 2% (Цена 

515,43*0,02)

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Объем=1,85*6

ЗТм

Итого по расценке

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Арматура

ЗТ

Объем=(1,85*6) / 100

Смеси бетонные тяжелого бетона

ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

20 ФССЦ-08.4.03.03-0030 т 0,1644 8 102,64 1 332,07

1 332,07

21 ФССЦ-08.4.03.03-0031 т 0,06 8 014,15 480,85

480,85

22 ФССЦ-08.4.03.03-0032 т 0,1704 7 997,23 1 362,73

1 362,73

23 ФССЦпг-03-01-01-200 1 т груза 0,3948 64,94 25,64 14 358,96

25,64 358,96

24 ФССЦпг-03-01-01-201 1 т груза 0,3948 0,26 30 3,08 14 43,12

3,08 43,12

25 ФССЦпг-03-01-01-030 1 т груза -0,3948 18,16 -7,17 14 -100,38

-7,17 -100,38

26 ФЕР06-01-003-11 100 м3 0,0051

Н,Уд 04.1.02.05 м3 101,5 0,51765 0,00 0,00

1 2 855,84 14,56 31,87 464,03

2 2 517,95 12,84

3 155,74 0,79 31,87 25,18

4 2 158,51 11,01

П,Н 01.7.16.04 компл 0 0

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Опалубка щитовая

Всего по позиции

Устройство фундаментных балок железобетонных с 

помощью автобетононасоса

Объем=0,51 / 100

Смеси бетонные тяжелого бетона

ОТ

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

добавить 30 км до 230 км ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 200 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Объем=0,1644+0,06+0,1704

Всего по позиции

Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 

км: I класс груза

Всего по позиции

Сталь арматурная, горячекатаная, периодического 

профиля, класс А-III, диаметр 12 мм

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Объем=28,4*4/1000+28,4*2/1000

Всего по позиции

Объем=27,4*4/1000+27,4*2/1000

Всего по позиции

Сталь арматурная, горячекатаная, периодического 

профиля, класс А-III, диаметр 10 мм

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Объем=10*4/1000+10*2/1000

Сталь арматурная, горячекатаная, периодического 

профиля, класс А-III, диаметр 8 мм

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
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ГРАНД-Смета, версия 2022.3

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Н 08.4.03.03 т 5,21 0,026571

чел.-ч 334,8 1,70748

чел.-ч 11,76 0,059976

7 532,30 38,41

26.1 ФССЦ-04.1.02.05-0006 м3 101,5 0,51765 592,76 306,84

15,35 489,21

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 15,66 498,99

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 8,90 283,74

369,81

27 ФССЦ 81-01-2001 (прил 15 

тб 2)

м3 0,51 10,31 5,26

5,26

28 ФССЦпг-03-33-01-050 1 т груза 1,24236 38,73 48,12 10,19 490,34

48,12 490,34

29 ФССЦпг-03-33-01-051 1 т груза 1,24236 0,59 180 131,94 10,19 1 344,47

131,94 1 344,47

30 ФССЦпг-03-33-01-030 1 т груза -1,24236 26,82 -33,32 10,19 -339,53

-33,32 -339,53

31 ФССЦ-08.4.03.03-0031 т 0,02669 8 014,15 213,90

213,90

32 ФССЦ-08.4.03.03-0032 т 0,0456 7 997,23 364,67

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Объем=(117*0,17+40*0,17)/1000

Всего по позиции

Сталь арматурная, горячекатаная, периодического 

профиля, класс А-III, диаметр 12 мм

Всего по позиции

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Всего по позиции

Сталь арматурная, горячекатаная, периодического 

профиля, класс А-III, диаметр 10 мм

Объем=0,51765*2,4

Всего по позиции

Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: 

I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Добавить 180 км до 230 км ПЗ=180 (ОЗП=180; ЭМ=180 к расх.; ЗПМ=180; МАТ=180 к расх.; ТЗ=180; ТЗМ=180)

Объем=0,0051*100

Цена=515,43*0,02

Всего по позиции

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

Надбавка на водонипроницаемость W4 - 2% (Цена 

515,43*0,02)

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)

ФОТ

Арматура
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ГРАНД-Смета, версия 2022.3

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

364,67

33 ФССЦпг-03-01-01-200 1 т груза 0,07229 64,94 4,69 14 65,66

4,69 65,66

34 ФССЦпг-03-01-01-201 1 т груза 0,07229 0,26 30 0,56 14 7,84

0,56 7,84

35 ФССЦпг-03-01-01-030 1 т груза -0,07229 18,16 -1,31 14 -18,34

-1,31 -18,34

36 ФЕР06-03-004-08 т 0,1344

Н,Уд 07.3.02.11 т 1 0,1344 0,00 0,00

1 408,85 54,95 31,87 1 751,26

2 425,84 57,23

3 51,59 6,93 31,87 220,86

4 72,21 9,71

чел.-ч 42,5 5,712

чел.-ч 4,16 0,559104

906,90 121,89

36.1 ФССЦ-07.2.07.12-0004 т 1 0,1344 7 980,00 1 072,51

61,88 1 972,12

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 63,12 2 011,56

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 35,89 1 143,83

1 293,41

37 ФЕР06-03-004-10 т 0,096

Н,Уд 08.4.01.02 т 1 0,096 0,00 0,00Детали закладные и накладные

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

Установка закладных деталей весом: до 20 кг

Объем=6*2*4/1000+6*4*2/1000

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Элементы конструктивные вспомогательного назначения 

с преобладанием профильного проката без отверстий и 

сборосварочных операций

ФОТ

Конструкции стальные

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

Установка стальных конструкций, остающихся в теле 

бетона

Объем=5,6*4*4/1000+5,6*4*2/1000

Всего по позиции

Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 

км: I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

добавить 30 км до 230 км ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)

Всего по позиции

Объем=(6*5+12*1,3)/1000

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 200 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Объем=0,02669+0,0456

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
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ГРАНД-Смета, версия 2022.3

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 526,06 50,50 31,87 1 609,44

2 28,64 2,75

3 4,09 0,39 31,87 12,43

чел.-ч 58 5,568

чел.-ч 0,33 0,03168

554,70 53,25

37.1 ФССЦ-08.4.01.02-0013 т 1 0,096 6 800,00 652,80

50,89 1 621,87

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 51,91 1 654,31

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 29,52 940,68

787,48

38 ФССЦпг-03-01-01-200 1 т груза 0,096 64,94 6,23 14 87,22

6,23 87,22

39 ФССЦпг-03-01-01-201 1 т груза 0,096 0,26 30 0,75 14 10,50

0,75 10,50

40 ФССЦпг-03-01-01-030 1 т груза -0,096 18,16 -1,74 14 -24,36

-1,74 -24,36

41 ФЕР06-01-001-01 100 м3 0,01458

Н,Уд 04.1.02.05 м3 102 1,48716 0,00 0,00

1 1 053,00 15,35 31,87 489,20

2 1 566,06 22,83

3 244,39 3,56 31,87 113,46

4 909,27 13,26

чел.-ч 135 1,9683

чел.-ч 18,12 0,2641896

3 528,33 51,44

41.1 ФССЦ-04.1.02.05-0060 м3 102 1,48716 665,00 988,96

ЗТм

Итого по расценке

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность 

заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

Устройство бетонной подготовки

Объем=(0,9*0,9*0,3*6) / 100

Смеси бетонные тяжелого бетона

Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 

км: I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

добавить 30 км до 230 км ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 30 км

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 200 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

Детали закладные и накладные, изготовленные с 

применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) 

отверстий (при наличии одной из этих операций или всего 

перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.3

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

18,91 602,66

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 19,29 614,71

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 10,97 349,54

1 070,66

42 ФССЦ 81-01-2001 (прил 15 

тб 2)

м3 1,458 11,73 17,10

17,10

43 ФССЦпг-03-33-01-050 1 т груза 3,569184 38,73 138,23 10,19 1 408,56

138,23 1 408,56

44 ФССЦпг-03-33-01-051 1 т груза 3,569184 0,59 180 379,05 10,19 3 862,52

379,05 3 862,52

45 ФССЦпг-03-33-01-030 1 т груза -3,569184 26,82 -95,73 10,19 -975,49

-95,73 -975,49

20 079,89

748,29

428,39

62,45

18 903,21

14 763,59

4 139,62

21 377,08

17 237,46

               в том числе:

                    в том числе:

                         Материалы без учета дополнительной перевозки

                         Дополнительная перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Фундаменты :

     Итого прямые затраты (справочно)

Всего по позиции

Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: 

I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Добавить 180 км до 230 км ПЗ=180 (ОЗП=180; ЭМ=180 к расх.; ЗПМ=180; МАТ=180 к расх.; ТЗ=180; ТЗМ=180)

Всего по позиции

Цена=586,25*0,02

Всего по позиции

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Объем=1,48716*2,4

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

Надбавка на морозостойкость F150 - 2% (Цена 

586,25*0,02)

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Объем=0,01458*100

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве
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ГРАНД-Смета, версия 2022.3

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

748,29

428,39

62,45

14 763,59

826,96

470,23

4 139,62

810,74

826,96

470,23

21 377,08

46 ФЕР09-01-005-04 т 4,22

1 195,30 824,17 31,87 26 266,30

2 262,53 1 107,88

3 28,75 121,33 31,87 3 866,79

4 107,82 455,00

Н 07.2.07.12 т 1 4,22

чел.-ч 18,87 79,6314

чел.-ч 2,17 9,1574

565,65 2 387,05

945,50 30 133,09

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 879,32 28 023,77

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 586,21 18 682,52

3 852,58

47 ФССЦ-07.2.03.06-0052 т 2,6 8 546,00 22 219,60

22 219,60

48 ФССЦ-07.2.03.06-0111 т 1,62 7 007,00 11 351,34

11 351,34

49 ФССЦпг-03-01-01-200 1 т груза 4,22 64,94 274,05 14 3 836,70

274,05 3 836,70Всего по позиции

Связи по колоннам и стойкам фахверка 

(диагональные и распорки)

(Строительные металлические конструкции)

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 200 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Колонны одноэтажных зданий и крановых эстакад, 

одноветвевые составного сечения из листовой стали, 

масса 1 м, от 0,101 до 0,15 т

(Строительные металлические конструкции)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Конструкции стальные

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Фундаменты

Раздел 3. Каркас (металлоконструкции)

Колонны со связями

Объем=2,6+1,62

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

50 ФССЦпг-03-01-01-201 1 т груза 4,22 0,26 30 32,92 14 460,88

32,92 460,88

51 ФССЦпг-03-01-01-030 1 т груза -4,22 18,16 -76,64 14 -1 072,96

-76,64 -1 072,96

52 ФЕР09-03-015-01 т 1,31

Н,Уд 07.2.07.12 т 1 1,31 0,00 0,00

1 123,23 161,43 31,87 5 144,77

2 280,93 368,02

3 24,65 32,29 31,87 1 029,08

4 85,49 111,99

чел.-ч 14,1 18,471

чел.-ч 1,75 2,2925

489,65 641,44

52.1 ФССЦ-07.2.07.12-0021 т 1 1,31 7 008,50 9 181,14

193,72 6 173,85

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 180,16 5 741,68

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 120,11 3 827,79

10 122,85

53 ФССЦпг-03-01-01-200 1 т груза 1,31 64,94 85,07 14 1 190,98

85,07 1 190,98

54 ФССЦпг-03-01-01-201 1 т груза 1,31 0,26 30 10,22 14 143,08

10,22 143,08

55 ФССЦпг-03-01-01-030 1 т груза -1,31 18,16 -23,79 14 -333,06

-23,79 -333,06

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 

км: I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

добавить 30 км до 230 км ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 30 км

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 200 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

Элементы конструктивные зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса 

сборочной единицы от 0,5 до 1 т

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте 

здания: до 25 м

Конструкции стальные

Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 

км: I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

добавить 30 км до 230 км ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)

Всего по позиции
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56 ФЕР09-04-006-01 т 2,69

Н,Уд 07.2.03.06 т 1 2,69 0,00 0,00

1 254,52 684,66 31,87 21 820,11

2 536,02 1 441,89

3 41,45 111,50 31,87 3 553,51

4 225,64 606,97

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0

чел.-ч 25,3 68,057

чел.-ч 3,08 8,2852

1 016,18 2 733,52

56.1 ФССЦ-07.2.03.06-0121 т 1 2,69 6 435,00 17 310,15

796,16 25 373,62

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 740,43 23 597,47

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 493,62 15 731,64

21 277,72

57 ФССЦпг-03-01-01-200 1 т груза 2,69 64,94 174,69 14 2 445,66

174,69 2 445,66

58 ФССЦпг-03-01-01-201 1 т груза 2,69 0,26 30 20,98 14 293,72

20,98 293,72

59 ФССЦпг-03-01-01-030 1 т груза -2,69 18,16 -48,85 14 -683,90

-48,85 -683,90

60 ФЕР13-03-004-26 100 м2 2,73139

1 19,32 2 105,54 31,87 3 363,56

2 6,01 2 32,83

3 0,22 2 1,20 31,87 38,24

4 138,16 2 754,74

чел.-ч 2,13 2 11,6357214

чел.-ч 0,02 2 0,1092556ЗТм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115

Объем=(29,3*1,9+35,9*0,5+39,3*0,68+44,7*1,22+33*0,02+44*1,41+37*0,16+26,5*1,16+63,9*0,01+42,7*0,02+32,1*0,04+23,4*0,51+16,2*0,05+13*0,26) / 100

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 

км: I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

добавить 30 км до 230 км ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 30 км

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 200 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

Стойки фахверка

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Болты с гайками и шайбами строительные

ЗТ

Монтаж фахверка

Конструкции стальные

ОТ
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163,49 893,11

106,74 3 401,80

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 100,34 3 197,69

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 54,44 1 734,92

1 047,89

67 166,00

1 775,80

2 950,62

266,32

62 439,58

61 990,93

448,65

70 320,63

69 871,98

1 775,80

2 950,62

266,32

61 990,93

1 900,25

1 254,38

448,65

2 042,12

1 900,25

1 254,38

70 320,63

61 ФЕР09-04-006-02 100 м2 2,199918

1 852,58 1 875,61 31,87 59 775,69

2 2 390,59 5 259,10

3 229,05 503,89 31,87 16 058,97

4 300,84 661,82

в т.ч. ОТм

М

Раздел 4. Ограждающие конструкции

Монтаж ограждающих конструкций стен: из 

профилированного листа при высоте здания до 30 м

Объем=((6,73+0,4)*(4,8*2+(0,235-0,2/2)*2)-1,2*2,7*2+0,5*(7,54-6,73)*(6,6+(0,235-0,2/2)*2)+(6,73+0,4)*(6,6+(0,235-0,2/2)*2)-4,2*(4,2+0,4)+(7,54+0,4)*(4,8*2+(0,235-0,2/2)*2)-1,2*2,7*2+0,5*(7,54-

6,73)*(6,6+(0,235-0,2/2)*2)+(6,73+0,4)*(6,6+(0,235-0,2/2)*2)) / 100

ОТ

ЭМ

          Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Каркас (металлоконструкции)

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

                         Дополнительная перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

                    в том числе:

                         Материалы без учета дополнительной перевозки

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Каркас (металлоконструкции) :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Итого по расценке

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии
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Н 07.2.07.13 т 0,0578 0,1271553

П,Н 08.1.02.25 т 0 0

П,Н 08.3.09.05 т 0 0

чел.-ч 94 206,792292

чел.-ч 16,9 37,1786142

3 544,01 7 796,53

2 379,50 75 834,66

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 2 212,94 70 526,23

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 1 475,29 47 017,49

11 484,76

62 ФССЦ-08.3.09.04-0045 м2 238,34 79,64 18 981,40

18 981,40

63 ФССЦпг-03-01-01-200 1 т груза 1,763716 64,94 114,54 14 1 603,56

114,54 1 603,56

64 ФССЦпг-03-01-01-201 1 т груза 1,763716 0,26 30 13,76 14 192,64

13,76 192,64

65 ФССЦпг-03-01-01-030 1 т груза -1,763716 18,16 -32,03 14 -448,42

-32,03 -448,42

26 874,20

1 875,61

5 259,10

503,89

19 739,49

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

Итоги по разделу 4 Ограждающие конструкции :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 

км: I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

добавить 30 км до 230 км ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 30 км

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 200 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Объем=7,4*238,34/1000

Всего по позиции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер 

НС35-1000-0,7

(Строительные металлические конструкции)

Объем=7,13*4+7,13*4+3,4*4+2,53*2+7,94+7,94+7,82+3,1+2,98+2,86+7,34+7,25+7,25+7,94*4+7,94*4+3,34*2+7,36+7,48+7,59+7,71+7,82

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

Конструкции стальные нащельников и деталей 

обрамления

Крепежные детали для крепления профилированного 

настила к несущим конструкциям

Стальной гнутый профиль (профилированный настил)
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19 643,22

96,27

30 562,43

30 466,16

1 875,61

5 259,10

503,89

19 643,22

2 212,94

1 475,29

96,27

2 379,50

2 212,94

1 475,29

30 562,43

66 ФЕР11-01-002-03 м3 12

Н,Уд 02.2.01.02 м3 1,28 15,36 0,00 0,00

1 26,26 315,12 31,87 10 042,87

2 50,01 600,12

3 5,54 66,48 31,87 2 118,72

4 0,37 4,44

чел.-ч 3,16 37,92

чел.-ч 0,55 6,6

76,64 919,68

66.1 ФССЦ-02.2.04.03-0003 м3 1,28 15,36 60,00 921,60

381,60 12 161,59

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 427,39 13 620,98

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 248,04 7 905,03

2 516,71

67 ФССЦпг-03-21-01-060 1 т груза 26,112 31,10 812,08

812,08

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 60 км

Объем=15,36*1,7

Всего по позиции

Итого по расценке

Смесь песчано-гравийная природная

ФОТ

НР Полы

СП Полы

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

  Итого по разделу 4 Ограждающие конструкции

Раздел 5. Подпорная стенка

Устройство подстилающих слоев: гравийных

Гравий для строительных работ, фракция 20-40 мм

ОТ

                    сметная прибыль

          Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                         Материалы без учета дополнительной перевозки

                         Дополнительная перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    в том числе:
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68 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза -26,112 19,29 -503,70

-503,70

69 ФЕР06-01-001-01 100 м3 0,04

Н,Уд 04.1.02.05 м3 102 4,08 0,00 0,00

1 1 053,00 42,12 31,87 1 342,36

2 1 566,06 62,64

3 244,39 9,78 31,87 311,69

4 909,27 36,37

чел.-ч 135 5,4

чел.-ч 18,12 0,7248

3 528,33 141,13

69.1 ФССЦ-04.1.02.05-0001 м3 102 4,08 545,60 2 226,05

51,90 1 654,05

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 52,94 1 687,13

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 30,10 959,35

2 450,22

70 ФССЦпг-03-33-01-050 1 т груза 9,792 38,73 379,24 10,19 3 864,46

379,24 3 864,46

71 ФССЦпг-03-33-01-051 1 т груза 9,792 0,59 180 1 039,91 10,19 10 596,68

1 039,91 10 596,68

72 ФССЦпг-03-33-01-030 1 т груза -9,792 26,82 -262,62 10,19 -2 676,10

-262,62 -2 676,10

73 ФЕР06-04-001-03 100 м3 0,193

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Всего по позиции

Устройство стен подвалов и подпорных стен 

железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм

Объем=(11,3+8,0) / 100

Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: 

I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Добавить 180 км до 230 км ПЗ=180 (ОЗП=180; ЭМ=180 к расх.; ЗПМ=180; МАТ=180 к расх.; ТЗ=180; ТЗМ=180)

Всего по позиции

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км

Всего по позиции

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Объем=4,08*2,4

Всего по позиции

Итого по расценке

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Устройство бетонной подготовки

Объем=4 / 100

Смеси бетонные тяжелого бетона

ОТ

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 30 км
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Н,Уд 04.1.02.05 м3 101,5 19,5895 0,00 0,00

1 7 857,26 1 516,45 31,87 48 329,26

2 4 197,52 810,12

3 546,69 105,51 31,87 3 362,60

4 9 428,62 1 819,72

Н 08.4.03.03 т 10,12 1,95316

чел.-ч 899 173,507

чел.-ч 41,04 7,92072

21 483,40 4 146,29

73.1 ФССЦ-04.1.02.05-0009 м3 101,5 19,5895 725,69 14 215,90

1 621,96 51 691,86

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 1 654,40 52 725,70

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 940,74 29 981,28

20 957,33

74 ФССЦпг-03-33-01-050 1 т груза 47,0148 38,73 1 820,88 10,19 18 554,77

1 820,88 18 554,77

75 ФССЦпг-03-33-01-051 1 т груза 47,0148 0,59 180 4 992,97 10,19 50 878,36

4 992,97 50 878,36

76 ФССЦпг-03-33-01-030 1 т груза -47,0148 26,82 -1 260,94 10,19 -12 848,98

-1 260,94 -12 848,98

77 ФССЦ-08.4.03.03-0031 т 0,0254 8 014,15 203,56

203,56

78 ФССЦ-08.4.03.03-0032 т 2,245 7 997,23 17 953,78

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Объем=25,4/1000

Всего по позиции

Сталь арматурная, горячекатаная, периодического 

профиля, класс А-III, диаметр 12 мм

Всего по позиции

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Всего по позиции

Сталь арматурная, горячекатаная, периодического 

профиля, класс А-III, диаметр 10 мм

Объем=19,5895*2,4

Всего по позиции

Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: 

I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Добавить 180 км до 230 км ПЗ=180 (ОЗП=180; ЭМ=180 к расх.; ЗПМ=180; МАТ=180 к расх.; ТЗ=180; ТЗМ=180)

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)

ФОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Арматура

Смеси бетонные тяжелого бетона
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17 953,78

79 ФССЦ-08.4.03.02-0001 т 0,0375 7 418,82 278,21

278,21

80 ФССЦпг-03-01-01-200 1 т груза 2,3079 64,94 149,88 14 2 098,32

149,88 2 098,32

81 ФССЦпг-03-01-01-201 1 т груза 2,3079 0,26 30 18,00 14 252,00

18,00 252,00

82 ФССЦпг-03-01-01-030 1 т груза -2,3079 18,16 -41,91 14 -586,74

-41,91 -586,74

83 ФЕР11-01-002-05 м3 18,80455

1 66,12 1 243,36 31,87 39 625,88

2 76,34 1 435,54

3 12,57 236,37 31,87 7 533,11

4 41,00 770,99

Н 02.3.01.02 м3 1,02 19,180641

чел.-ч 7,89 148,3678995

чел.-ч 1,25 23,5056875

183,46 3 449,89

1 479,73 47 158,99

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 1 657,30 52 818,07

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 961,82 30 653,34

6 069,01

84 ФССЦ-02.1.01.01-0001 м3 -8,274002 87,80 -726,46

Всего по позиции

Глина

(Полы)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

СП Полы

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Песок для строительных работ природный

ЗТ

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

Устройство подстилающих слоев: глинобитных без 

добавок

Объем=0,5*(1,7*9,58*2+1,7*2,963)

ОТ

Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 

км: I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

добавить 30 км до 230 км ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 30 км

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 200 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Объем=0,0254+2,245+0,0375

Всего по позиции

Объем=2245/1000

Всего по позиции

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, 

диаметр 6 мм

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Объем=37,5/1000

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
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-726,46

85 ФССЦ-02.1.01.01-0001 м3 27,454643 87,80 2 410,52

2 410,52

86 ФССЦпг-03-21-01-060 1 т груза 52,163822 31,10 1 622,29

1 622,29

87 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза -52,163822 19,29 -1 006,24

-1 006,24

88 ФЕР26-01-041-01 м3 0,01

Н,Уд 12.2.05.06 м3 0,98 0,0098 0,00 0,00

1 177,34 1,77 31,87 56,41

2 37,50 0,38

3 3,94 0,04 31,87 1,27

4 245,86 2,46

чел.-ч 18,17 0,1817

чел.-ч 0,34 0,0034

460,70 4,61

88.1 ФССЦ-12.2.05.09-0009 м3 0,98 0,0098 1 634,71 16,02

1,81 57,68

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.20

% 97 97 1,76 55,95

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.20

% 55 55 1,00 31,72

23,39

53 920,62

3 118,82

3 833,23

418,18

46 968,57

40 133,16

6 835,41

                         Материалы без учета дополнительной перевозки

                         Дополнительная перевозка

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

                    в том числе:

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Итоги по разделу 5 Подпорная стенка :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

ЗТм

Итого по расценке

Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 

CARBON 35-300

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 30 км

Всего по позиции

Изоляция изделиями из пенопласта на битуме 

холодных поверхностей: стен и колонн 

прямоугольных

Изделия теплоизоляционные из пенопласта

(Полы)

Объем=18,80455*1,46

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 60 км

Объем=27,454643*1,9

Всего по позиции

Глина
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59 896,11

52 136,27

3 118,82

2 908,80

418,18

40 133,16

3 793,79

2 181,70

924,43

6 835,41

3 537,00

3 793,79

2 181,70

59 896,11

89 ФЕР10-01-034-02 100 м2 0,1242

Н,Уд 11.3.02.03 м2 100 12,42 0,00 0,00

1 1 177,54 146,25 31,87 4 660,99

2 236,16 29,33

3 46,96 5,83 31,87 185,80

4 5 756,87 715,00

чел.-ч 134,73 16,733466

чел.-ч 3,94 0,489348

7 170,57 890,58

89.1 ФССЦ-11.3.02.02-0006 м2 100 12,42 1 361,19 16 905,98

152,08 4 846,79

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10

% 108 108 164,25 5 234,53

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10

% 55 55 83,64 2 665,73

18 044,45

90 ФЕР09-04-011-01 т 0,644

1 416,48 268,21 31,87 8 547,85ОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, 

ангаров и др. без механизмов открывания

Объем=644/1000

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый 

с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 

2 м2

ФОТ

Блоки оконные пластиковые

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 5 Подпорная стенка

Раздел 6. Проемы

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 

блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема 

более 2 м2

Объем=(1,15*2,7*4) / 100

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

          Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:
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2 2 416,02 1 555,92

3 123,85 79,76 31,87 2 541,95

4 490,24 315,71

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0

Н 08.1.06.01 т 1 0,644

чел.-ч 41,4 26,6616

чел.-ч 8,87 5,71228

3 322,74 2 139,84

347,97 11 089,80

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9

% 93 93 323,61 10 313,51

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9

% 62 62 215,74 6 875,68

2 679,19

91 ФССЦ-08.1.06.01-0014 шт 1 11 688,87 11 688,87

11 688,87

92 ФЕР13-03-002-04 100 м2 0,3528

1 56,55 19,95 31,87 635,81

2 9,22 3,25

3 0,22 0,08 31,87 2,55

4 152,04 53,64

чел.-ч 5,31 1,873368

чел.-ч 0,02 0,007056

217,81 76,84

20,03 638,36

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 18,83 600,06

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 10,22 325,56

105,89

93 ФЕР13-03-004-26 100 м2 0,3528

1 19,32 2 13,63 31,87 434,39

2 6,01 2 4,24

3 0,22 2 0,16 31,87 5,10

4 138,16 2 97,49

чел.-ч 2,13 2 1,502928

М

ЗТ

Объем=(4,2*4,2*2) / 100

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

Всего по позиции

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021

Объем=(4,2*4,2*2) / 100

ОТ

ЭМ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Ворота распашные складчатые РСВ 4,2х4,2

(Строительные металлические конструкции)

Конструкции стальные

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Болты с гайками и шайбами строительные
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чел.-ч 0,02 2 0,014112

163,49 115,36

13,79 439,49

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 12,96 413,12

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 7,03 224,14

135,35

31 817,47

448,04

1 592,74

85,83

29 776,69

32 653,75

448,04

1 592,74

85,83

29 776,69

519,65

316,63

533,87

519,65

316,63

32 653,75

94 ФЕР12-01-033-01 100 м2 0,78435

1 283,18 222,11 31,87 7 078,65

2 28,03 21,99

3 4,04 3,17 31,87 101,03

4 57,28 44,93

П,Н 08.1.02.07 шт 0 0

П,Н 08.3.09.01 т 0 0

чел.-ч 32,4 25,41294

чел.-ч 0,32 0,250992

Стальной гнутый профиль (профилированный настил)

ЗТ

ЗТм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Дополнительные элементы кровли из профлиста: 

коньки, разжелобки и проч.

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 6 Проемы

Раздел 7. Кровля

Монтаж кровли из профилированного листа для 

объектов непроизводственного назначения: простой

Объем=((9,6+0,45*2)*(6,6+0,435*2)) / 100

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

Всего по позиции

Итоги по разделу 6 Проемы :

     Итого прямые затраты (справочно)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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368,49 289,03

225,28 7 179,68

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.12

% 109 109 245,56 7 825,85

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.12

% 57 57 128,41 4 092,42

663,00

95 ФССЦ-08.3.09.04-0035 м2 90,20025 119,94 10 818,62

10 818,62

96 ФССЦпг-03-01-01-200 1 т груза 1,010243 64,94 65,61 14 918,54

65,61 918,54

97 ФССЦпг-03-01-01-201 1 т груза 1,010243 0,26 30 7,88 14 110,32

7,88 110,32

98 ФССЦпг-03-01-01-030 1 т груза -1,010243 18,16 -18,35 14 -256,90

-18,35 -256,90

99 ФЕР10-01-010-01 м3 0,8

1 188,55 150,84 31,87 4 807,27

2 23,66 18,93

3 4,18 3,34 31,87 106,45

4 2 191,54 1 753,23

чел.-ч 22,5 18

чел.-ч 0,36 0,288

2 403,75 1 923,00

154,18 4 913,72

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10

% 108 108 166,51 5 306,82

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10

% 55 55 84,80 2 702,55

2 174,31Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

Устройство покрытия между монолитной стеной и стеной склада

Установка элементов каркаса: из брусьев

Всего по позиции

Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 

км: I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

добавить 30 км до 230 км ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)

Всего по позиции

Объем=0,78435*100*1,15

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 200 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Объем=11,2*90,20025/1000

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер 

Н75-750-0,8

(Кровли)

Итого по расценке

ФОТ
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100 ФЕР12-01-033-01 100 м2 0,15

1 283,18 42,48 31,87 1 353,84

2 28,03 4,20

3 4,04 0,61 31,87 19,44

4 57,28 8,59

П,Н 08.1.02.07 шт 0 0

П,Н 08.3.09.01 т 0 0

чел.-ч 32,4 4,86

чел.-ч 0,32 0,048

368,49 55,27

43,09 1 373,28

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.12

% 109 109 46,97 1 496,88

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.12

% 57 57 24,56 782,77

126,80

101 ФССЦ-08.3.09.04-0035 м2 17,25 119,94 2 068,97

2 068,97

102 ФЕР12-01-010-01 100 м2 0,12

1 829,12 99,49 31,87 3 170,75

2 21,88 2,63

3 3,51 0,42 31,87 13,39

4 6 516,18 781,94

чел.-ч 97,2 11,664

чел.-ч 0,27 0,0324

7 367,18 884,06

99,91 3 184,14

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.12

% 109 109 108,90 3 470,71

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.12

% 57 57 56,95 1 814,96

1 049,91

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 

стали

Объем=12 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер 

Н75-750-0,8

(Кровли)

Объем=15*1,15

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

в т.ч. ОТм

М

Дополнительные элементы кровли из профлиста: 

коньки, разжелобки и проч.

Стальной гнутый профиль (профилированный настил)

ЗТ

Монтаж кровли из профилированного листа для 

объектов непроизводственного назначения: простой

Объем=15 / 100

ОТ

ЭМ
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103 ФССЦпг-03-01-01-200 1 т груза 0,1932 64,94 12,55 14 175,70

12,55 175,70

104 ФССЦпг-03-01-01-201 1 т груза 0,1932 0,26 30 1,51 14 21,14

1,51 21,14

105 ФССЦпг-03-01-01-030 1 т груза -0,1932 18,16 -3,51 14 -49,14

-3,51 -49,14

106 ФЕР12-01-009-02 100 м 0,09

1 237,13 21,34 31,87 680,11

2 21,18 1,91

3 3,21 0,29 31,87 9,24

4 5 089,63 458,07

чел.-ч 27,8 2,502

чел.-ч 0,25 0,0225

5 347,94 481,32

21,63 689,35

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.12

% 109 109 23,58 751,39

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.12

% 57 57 12,33 392,93

517,23

107 ФССЦ-08.3.05.05-0051 т -0,0297 11 200,00 -332,64

-332,64

108 ФССЦ-12.1.01.05-0035 шт 3 220,46 661,38

661,38

109 ФССЦ-12.1.01.05-0042 шт 2 39,76 79,52

Всего по позиции

Желоб металлический для водосточных систем, 

окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм

(Кровли)

Всего по позиции

Заглушка желоба металлическая для водосточных 

систем, окрашенная, диаметр 125 мм

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

(Кровли)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Устройство желобов: подвесных

Объем=(3*3) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

Водосточная система

Объем=11,2*17,25/1000

Всего по позиции

Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 

км: I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

добавить 30 км до 230 км ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 200 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))
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79,52

110 ФССЦ-12.1.01.05-0013 шт 17 41,57 706,69

706,69

111 ФССЦ-12.1.01.05-0058 шт 2 46,98 93,96

93,96

112 ФЕР12-01-035-02 шт 2

Н,Уд 08.1.02.22 шт 1 2 0,00 0,00

1 1,73 3,46 31,87 110,27

чел.-ч 0,18 0,36

1,73 3,46

112.1 ФССЦ-12.1.01.05-0005 шт 1 2 88,55 177,10

3,46 110,27

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.12

% 109 109 3,77 120,19

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.12

% 57 57 1,97 62,85

186,30

113 ФЕР12-01-035-03 м 12

1 1,15 13,80 31,87 439,81

4 7,80 93,60

Н 08.1.02.07 м 1 12

Н 08.1.02.22 шт 2 24

чел.-ч 0,12 1,44

8,95 107,40

13,80 439,81

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.12

% 109 109 15,04 479,39

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.12

% 57 57 7,87 250,69

130,31

114 ФССЦ-12.1.01.05-0066 шт 4 309,02 1 236,08Труба металлическая для водосточных систем, 

окрашенная, диаметр 100 мм, длина 3000 мм

Итого по расценке

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

ОТ

М

Труба водосточная

Изделия для водосточных труб

ЗТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Устройство металлической водосточной системы: 

прямых звеньев труб

Объем=3*4

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Воронка выпускная металлическая для водосточных 

систем, окрашенная, диаметр 125/100 мм

ФОТ

Соединитель желоба металлический для водосточных 

систем, окрашенный, диаметр 125 мм

(Кровли)

Всего по позиции

Устройство металлической водосточной системы: 

воронок

Изделия для водосточных труб

(Кровли)

Всего по позиции

Кронштейн желоба металлический для водосточных 

систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм

(Кровли)

Всего по позиции
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1 236,08

115 ФССЦ-12.1.01.05-0022 шт 8 57,82 462,56

462,56

116 ФЕР12-01-035-01 шт 6

1 1,15 6,90 31,87 219,90

Н 08.1.02.22 шт 1 6

чел.-ч 0,12 0,72

1,15 6,90

6,90 219,90

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.12

% 109 109 7,52 239,69

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.12

% 57 57 3,93 125,34

18,35

117 ФССЦ-12.1.01.05-0046 шт 2 101,19 202,38

202,38

118 ФССЦ-12.1.01.05-0050 шт 4 92,17 368,68

368,68

119 ФССЦ-12.1.01.05-0056 шт 2 108,43 216,86

216,86

120 ФЕР12-01-032-02 100 м 0,12

1 49,82 5,98 31,87 190,58

2 6,09 0,73

3 1,28 0,15 31,87 4,78

П,Н 07.2.07.13 т 0 0

чел.-ч 5,3 0,636

чел.-ч 0,11 0,0132

55,91 6,71

Конструкции стальные

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого

Объем=(3*4) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

(Кровли)

Всего по позиции

Паук металлический для водосточных систем, 

окрашенный, диаметр 100 мм

(Кровли)

Всего по позиции

Всего по позиции

Колено трубы сливное 60° металлическое для 

водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм

(Кровли)

Всего по позиции

Колено трубы 60° металлическое для водосточных 

систем, окрашенное, диаметр 100 мм

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Устройство металлической водосточной системы: 

колен

Объем=4+2

ОТ

Изделия для водосточных труб

(Кровли)

Всего по позиции

Хомут трубы (на кирпич) металлический для 

водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм

(Кровли)
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6,13 195,36

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.12

% 109 109 6,68 212,94

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.12

% 57 57 3,49 111,36

16,88

121 ТЦ_12.1.01.00_22_544302810

0_29.06.2021_02

часть 2 книга 3 стр 184

шт 4 3 365,11 1,1273925 2 180,34 6,96 15 175,20

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

2 180,34 15 175,20

22 763,34

566,40

50,39

7,98

22 146,55

22 080,86

65,69

23 712,18

23 646,49

566,40

50,39

7,98

22 080,86

624,53

324,31

65,69

574,38

624,53

324,31

23 712,18

2 180,34

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 7 Кровля

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               Материалы

                    в том числе:

                         Материалы без учета дополнительной перевозки

                         Дополнительная перевозка

     Строительные работы

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Цена=3481/1,2*1,16005

Кдеф МАТ=1,119 к расх.

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

Всего по позиции

Итоги по разделу 7 Кровля :

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Снегозадержатель трубчатый (дл. 3000 мм)

(Материалы для строительных работ)

ФОТ
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122 ФЕР11-01-001-02 100 м2 0,138

Н,Уд 02.2.05.04 м3 5,1 0,7038 0,00 0,00

1 57,07 7,88 31,87 251,14

2 87,45 12,07

3 8,86 1,22 31,87 38,88

4 0,54 0,07

чел.-ч 6,81 0,93978

чел.-ч 0,88 0,12144

145,06 20,02

122.1 ФССЦ-02.2.05.04-0094 м3 5,1 0,7038 90,94 64,00

9,10 290,02

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 10,19 324,82

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 5,92 188,51

100,13

123 ФССЦпг-03-21-01-060 1 т груза 1,12608 31,10 35,02

35,02

124 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза -1,12608 19,29 -21,72

-21,72

125 ФЕР06-01-001-01 100 м3 0,0138

Н,Уд 04.1.02.05 м3 102 1,4076 0,00 0,00

1 1 053,00 14,53 31,87 463,07

2 1 566,06 21,61

3 244,39 3,37 31,87 107,40

4 909,27 12,55

чел.-ч 135 1,863

чел.-ч 18,12 0,250056

3 528,33 48,69

125.1 ФССЦ-04.1.02.05-0001 м3 102 1,4076 545,60 767,99

17,90 570,47

Итого по расценке

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)

ФОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Устройство бетонной подготовки

Объем=(3*4,6*0,1) / 100

Смеси бетонные тяжелого бетона

ОТ

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 60 км

Объем=0,7038*1,6

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 30 км

Итого по расценке

Щебень из природного камня для строительных работ 

марка: 800, фракция 20-80 (70) мм

ФОТ

НР Полы

СП Полы

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Раздел 8. Пандус

Уплотнение грунта: щебнем

Объем=(3*4,6) / 100

Щебень из природного камня для строительных работ 

фракции 40-70 мм

ОТ
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 18,26 581,88

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 10,38 330,87

845,32

126 ФССЦпг-03-33-01-050 1 т груза 3,37824 38,73 130,84 10,19 1 333,26

130,84 1 333,26

127 ФССЦпг-03-33-01-051 1 т груза 3,37824 0,59 180 358,77 10,19 3 655,87

358,77 3 655,87

128 ФССЦпг-03-33-01-030 1 т груза -3,37824 26,82 -90,60 10,19 -923,21

-90,60 -923,21

129 ФЕР06-01-004-05 м3 4

Н,Уд 04.1.02.05 м3 1,015 4,06 0,00 0,00

1 25,93 103,72 31,87 3 305,56

2 6,01 24,04

3 0,95 3,80 31,87 121,11

4 9,91 39,64

П,Н 01.7.16.04 компл 0 0

Н 08.4.03.03 т 0,03 0,12

чел.-ч 3,04 12,16

чел.-ч 0,08 0,32

41,85 167,40

129.1 ФССЦ-04.1.02.05-0009 м3 1,015 4,06 725,69 2 946,30

107,52 3 426,67

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 109,67 3 495,20

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 62,36 1 987,47

3 285,73

130 ФССЦ-08.4.03.03-0031 т 0,168 8 014,15 1 346,38

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

Сталь арматурная, горячекатаная, периодического 

профиля, класс А-III, диаметр 10 мм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)

ФОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Опалубка щитовая

Арматура

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Всего по позиции

Устройство: железобетонных пандусов

Смеси бетонные тяжелого бетона

ОТ

Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: 

I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Добавить 180 км до 230 км ПЗ=180 (ОЗП=180; ЭМ=180 к расх.; ЗПМ=180; МАТ=180 к расх.; ТЗ=180; ТЗМ=180)

Всего по позиции

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км

Всего по позиции

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Объем=1,4076*2,4

Всего по позиции

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве
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1 346,38

131 ФССЦпг-03-33-01-050 1 т груза 9,744 38,73 377,39 10,19 3 845,60

377,39 3 845,60

132 ФССЦпг-03-33-01-051 1 т груза 9,744 0,59 180 1 034,81 10,19 10 544,71

1 034,81 10 544,71

133 ФССЦпг-03-33-01-030 1 т груза -9,744 26,82 -261,33 10,19 -2 662,95

-261,33 -2 662,95

134 ФССЦпг-03-01-01-200 1 т груза 0,168 64,94 10,91 14 152,74

10,91 152,74

135 ФССЦпг-03-01-01-201 1 т груза 0,168 0,26 30 1,31 14 18,34

1,31 18,34

136 ФССЦпг-03-01-01-030 1 т груза -0,168 18,16 -3,05 14 -42,70

-3,05 -42,70

6 933,13

126,13

71,02

8,39

6 735,98

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

Итоги по разделу 8 Пандус :

     Итого прямые затраты (справочно)

Всего по позиции

Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 

км: I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

добавить 30 км до 230 км ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)

Всего по позиции

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 200 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: 

I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Добавить 180 км до 230 км ПЗ=180 (ОЗП=180; ЭМ=180 к расх.; ЗПМ=180; МАТ=180 к расх.; ТЗ=180; ТЗМ=180)

Всего по позиции

Объем=168/1000

Всего по позиции

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Объем=4,06*2,4

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
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5 176,93

1 559,05

7 149,91

5 577,56

126,13

57,72

8,39

5 176,93

138,12

78,66

13,30

1 559,05

134,52

138,12

78,66

7 149,91

240 118,15 2 034 485,97

8 858,59 282 323,27

21 551,85 267 327,67

1 436,11 45 768,83

209 707,71 1 484 835,03

200 321,67 1 394 238,82

9 386,04 90 596,21

256 618,74 2 560 358,75

239 595,29 2 375 669,65

8 858,59 282 323,27

(22), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

17.02.2023г. №8389-ИФ/09  

прил.1

13 914,44 12,45 173 234,78

1 436,11 45 768,83

(22), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

17.02.2023г. №8389-ИФ/09  

прил.1

200 321,67 6,96 1 394 238,82

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    в том числе:

                         Материалы без учета дополнительной перевозки

                         Дополнительная перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 8 Пандус

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

          Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    в том числе:

                         Материалы без учета дополнительной перевозки

                         Дополнительная перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

10 273,94 327 429,55

6 226,65 198 443,23

(22), ФЕР, 1 кв 2023 (ПГ2), 

Письмо Минстроя России от 

23.02.2023г. №9791-ИФ/09 

прил.4

7 637,41 12,32 94 092,89

9 386,04 90 596,21

10 294,70 328 092,10

10 273,94 327 429,55

6 226,65 198 443,23

256 618,74 2 560 358,75

2 180,34 15 175,20

Составил:

Проверил:

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

                                                      (Зудилова В.С.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

          Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)
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