
ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен на 1 квартал 2023 г. (ФЕР-2020 с изм.9)

Сметная стоимость 113,18 (7,92) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 34,44 (1,08) тыс.руб.

монтажных работ 96,07 (4,44) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 17,11 (3,47) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

1,90

  

Охранная сигнализация

 (наименование работ и затрат)

803-042-19

(проектная и (или) иная техническая документация)

114,76

Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся (объект-аналог: Немецкий национальный район с. Орлово строительство средней общеобразовательной школы на 220 учащихся)

(наименование стройки)

Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся (объект-аналог: Немецкий национальный район с. Орлово строительство средней общеобразовательной школы на 220 учащихся)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-05-01-10

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 

22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 

федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 

874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 

352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 

24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 

индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициенто

в

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРм10-08-001-12 шт 1

1 24,84 24,84 31,87 791,65

4 4,36 4,36

чел.-ч 2,4 2,4

29,20 29,20

24,84 791,65

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 22,36 712,49

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 11,43 364,16

62,99

2

О

ТЦ_61.2.07.04_22_222287888

0_25.07.2021_02

часть 2 книга 2 стр174

шт 1 2 725,93 1,04236 576,35 4,93 2 841,40

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

576,35 2 841,40

3 ФЕРм10-08-001-06 шт 1

1 48,29 48,29 31,87 1 539,00

4 6,34 6,34

чел.-ч 4,8 4,8

54,63 54,63

48,29 1 539,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 43,46 1 385,10

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 22,21 707,94

120,30

4

О

ФССЦ-61.2.04.10-0005 шт 1 367,70 367,70

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Пульт контроля и управления охранно-пожарный, 

марка "С2000"

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Приборы приемно-контрольные сигнальные, 

концентратор: блок базовый на 10 лучей

ОТ

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

С2000-КДЛ контроллер двупроводной линии связи

(Инженерное оборудование)

Цена=2819,81/1,2*1,16005

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. 

Устройства промежуточные на количество лучей: 5

ОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

367,70

5 ФЕРм10-08-002-04 шт 8

1 8,08 64,64 31,87 2 060,08

4 1,88 15,04

чел.-ч 0,84 6,72

9,96 79,68

64,64 2 060,08

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 58,18 1 854,07

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 29,73 947,64

167,59

6

О

ФССЦ-61.2.01.06-0002 10 шт 0,8 1 006,80 805,44

805,44

7 ФЕРм10-08-003-05 шт 9

1 55,41 498,69 31,87 15 893,25

4 4,30 38,70

чел.-ч 5,76 51,84

59,71 537,39

498,69 15 893,25

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 448,82 14 303,93

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 229,40 7 310,90

1 215,61

8

О

ТЦ_61.2.07.04_22_222287888

0_25.07.2021_02

часть 2 книга 2 стр. 183

шт 6 836,20 1,04236 1 060,80 4,93 5 229,73

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

1 060,80 5 229,73

Цена=865/1,2*1,16005

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

С2000-СТ ИСП.03 АКУСТИЧЕСКИЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ 

БОЛИД

(Инженерное оборудование)

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

(Инженерное оборудование)

Объем=8 / 10

Всего по позиции

Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор 

оптико-электрический в одноблочном исполнении

Объем=6+3

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, 

марка "С2000-СМК Эстет"

Извещатель ОС автоматический: контактный, 

магнитоконтактный на открывание окон, дверей

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

(Инженерное оборудование)

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

9

О

ФССЦ-61.2.01.07-0003 10 шт 0,3 2 202,60 660,78

660,78

10 ТЦ_20.2.08.09_22_222513398

0_18.07.2021_02

часть 2 книга 2 стр. 180

шт 3 61,48 1,02 27,03 6,96 188,13

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

27,03 188,13

11 ФЕРм10-01-055-03 100 м 1,18

1 353,73 417,40 31,87 13 302,54

2 143,98 169,90

3 16,10 19,00 31,87 605,53

4 516,34 609,28

чел.-ч 39 46,02

чел.-ч 1,6 1,888

1 014,05 1 196,58

436,40 13 908,07

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 392,76 12 517,26

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 200,74 6 397,71

1 790,08

12 ФЕРм08-02-412-01 100 м 0,02

1 42,21 0,84 31,87 26,77

2 1,81 0,04

3 0,26 0,01 31,87 0,32

4 11,27 0,23

чел.-ч 4,49 0,0898

чел.-ч 0,02 0,0004

55,29 1,11

0,85 27,09

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 0,82 26,28

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: 

до 2,5 мм2

Объем=2 / 100

ОТ

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Цена=63,6/1,2*1,16005

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене 

бетонной

Объем=(110+10-2) / 100

(Инженерное оборудование)

Объем=3 / 10

Всего по позиции

Кронштейн к С2000-ИК исп. 03 Болид 213975

(Материалы для монтажных работ)

Извещатель охранный адресный объемный оптико-

электронный, марка "С2000-ИК" исп. 03
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 0,43 13,82

2,36

13 ТЦ_21.1.08.01_77_222287888

0_25.07.2021_02

часть 2 книга 2 стр176

м 112,2 25,99 1,02 427,36 6,96 2 974,40

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

427,36 2 974,40

14 ТЦ_21.1.08.01_77_222513398

0_25.07.2021_02

часть 2 книга 2 стр. 179

м 10,2 78,69 1,02 117,63 6,96 818,69

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

117,63 818,69

15 ФЕРм08-02-407-01 100 м 0,02

1 231,62 4,63 31,87 147,56

2 110,45 2,21

3 9,54 0,19 31,87 6,06

4 262,94 5,26

чел.-ч 24,64 0,4928

чел.-ч 0,76 0,0152

605,01 12,10

4,82 153,62

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 4,68 149,01

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 2,46 78,35

19,24

16 ФССЦ-23.3.10.02-0101 т 0,00074 7 920,00 5,86

5,86

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=2*0.37/1000

Всего по позиции

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Трубы стальные

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Труба стальная по установленным конструкциям, по 

стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм

Объем=2 / 100

ОТ

ЭМ

Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5

(Материалы для монтажных работ)

Объем=10*1,02

Цена=81,4/1,2*1,16005

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

(Материалы для монтажных работ)

Объем=110*1,02

Цена=26,88/1,2*1,16005

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5 мм²
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

17 ФССЦ-20.2.08.07-0044 100 шт 0,04 53,20 2,13

2,13

18 ФССЦ-14.2.02.12-0801 шт 1 357,60 357,60

357,60

19 ФЕРм10-06-037-12 100 шт 0,1

1 212,64 21,26 31,87 677,56

4 226,16 22,62

чел.-ч 24 2,4

438,80 43,88

21,26 677,56

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 19,13 609,80

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 9,78 311,68

72,79

20 ФССЦ-20.5.02.10-0011 шт 10 5,54 55,40

55,40

2 947,58 48 377,77

1 080,59 34 438,41

172,15 2 143,27

19,20 611,91

1 694,84 11 796,09

4 443,97 96 067,91

1 080,59 34 438,41

(22), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

17.02.2023г. №8389-ИФ/09  

прил.1

172,15 12,45 2 143,27

19,20 611,91

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Коробка распределительная УК-2П

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

Итого по расценке

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Коробка оконечная

Объем=10 / 100

ОТ

М

ЗТ

Объем=4 / 100

Всего по позиции

Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 

мл)

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Скобы анодированные двухлапковые для крепления 

кабелей, проводов, труб к различным основаниям, 

СМД 16-17

(Материалы для монтажных работ)
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(22), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

17.02.2023г. №8389-ИФ/09  

прил.1

1 694,84 6,96 11 796,09

990,21 31 557,94

506,18 16 132,20

3 471,07 17 112,38

1 кв 2023 (ОБ), Письмо 

Минстроя России от 

23.02.2023г. №9791-ИФ/09 

прил.6

3 471,07 4,93 17 112,38

1 099,79 35 050,32

990,21 31 557,94

506,18 16 132,20

7 915,04 113 180,29

572,02 3 981,22

1 637,15 8 071,13

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

               оборудование, отсутствующее в ФРСН

                                                      (Шишпаева А.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

          в том числе:

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

          Инженерное оборудование
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