
ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен на 1 квартал 2023 г. (ФЕР-2020 с изм.9)

Сметная стоимость 36,95 (3,31) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 9,07 (0,28) тыс.руб.

монтажных работ 28,90 (1,67) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 8,05 (1,63) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

0,64

  

Охранная сигнализация

 (наименование работ и затрат)

803-042-19

(проектная и (или) иная техническая документация)

30,12

Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся (объект-аналог: Немецкий национальный район с. Орлово строительство средней общеобразовательной школы на 220 учащихся)

(наименование стройки)

Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся (объект-аналог: Немецкий национальный район с. Орлово строительство средней общеобразовательной школы на 220 учащихся)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-03-01-06

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 

22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 

федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 

874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 

352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 

24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 

индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициенто

в

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРм10-08-001-12 шт 1

1 24,84 24,84 31,87 791,65

4 4,36 4,36

чел.-ч 2,4 2,4

29,20 29,20

24,84 791,65

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 22,36 712,49

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 11,43 364,16

62,99

2

О

ТЦ_61.2.07.04_22_222287888

0_25.07.2021_02

часть 2 книга 2 стр. 174

шт 1 2 725,93 1,04236 576,35 4,93 2 841,40

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

576,35 2 841,40

3 ФЕРм10-08-001-06 шт 1

1 48,29 48,29 31,87 1 539,00

4 6,34 6,34

чел.-ч 4,8 4,8

54,63 54,63

48,29 1 539,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 43,46 1 385,10

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 22,21 707,94

120,30

4

О

ФССЦ-61.2.04.10-0005 шт 1 367,70 367,70

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Пульт контроля и управления охранно-пожарный, 

марка "С2000"

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Приборы приемно-контрольные сигнальные, 

концентратор: блок базовый на 10 лучей

ОТ

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

С2000-КДЛ контроллер двупроводной линии связи

(Инженерное оборудование)

Цена=2819,81/1,2*1,16005

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. 

Устройства промежуточные на количество лучей: 5

ОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

367,70

5 ФЕРм10-08-002-04 шт 1

1 8,08 8,08 31,87 257,51

4 1,88 1,88

чел.-ч 0,84 0,84

9,96 9,96

8,08 257,51

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 7,27 231,76

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 3,72 118,45

20,95

6

О

ФССЦ-61.2.01.06-0002 10 шт 0,1 1 006,80 100,68

100,68

7 ФЕРм10-08-003-05 шт 1

1 55,41 55,41 31,87 1 765,92

4 4,30 4,30

чел.-ч 5,76 5,76

59,71 59,71

55,41 1 765,92

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 49,87 1 589,33

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 25,49 812,32

135,07

8

О

ФССЦ-61.2.01.07-0003 10 шт 0,1 2 202,60 220,26

220,26

9 ТЦ_20.2.08.09_22_222513398

0_18.07.2021_02

часть 2 книга 2 стр. 180

шт 1 61,48 1,02 9,01 6,96 62,71

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Всего по позиции

Кронштейн к С2000-ИК исп. 03 Болид 213975

(Материалы для монтажных работ)

Цена=63,6/1,2*1,16005

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Извещатель охранный адресный объемный оптико-

электронный, марка "С2000-ИК" исп. 03

(Инженерное оборудование)

Объем=1 / 10

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

(Инженерное оборудование)

Объем=1 / 10

Всего по позиции

Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор 

оптико-электрический в одноблочном исполнении

ОТ

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, 

марка "С2000-СМК Эстет"

Извещатель ОС автоматический: контактный, 

магнитоконтактный на открывание окон, дверей

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

(Инженерное оборудование)

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

9,01 62,71

10 ФЕРм10-01-055-03 100 м 0,4

1 353,73 141,49 31,87 4 509,29

2 143,98 57,59

3 16,10 6,44 31,87 205,24

4 516,34 206,54

чел.-ч 39 15,6

чел.-ч 1,6 0,64

1 014,05 405,62

147,93 4 714,53

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 133,14 4 243,08

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 68,05 2 168,68

606,81

11 ТЦ_21.1.08.01_77_222287888

0_25.07.2021_02

часть 2 книга 2 стр. 176

м 20,4 25,99 1,02 77,70 6,96 540,80

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

77,70 540,80

12 ТЦ_21.1.08.01_77_222513398

0_25.07.2021_02

часть 2 книга 2 стр. 179

м 20,4 81,30 1,02 243,06 6,96 1 691,69

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

243,06 1 691,69

13 ФССЦ-14.2.02.12-0801 шт 1 357,60 357,60

357,60

14 ФЕРм10-06-037-12 100 шт 0,03

1 212,64 6,38 31,87 203,33

4 226,16 6,78

чел.-ч 24 0,72

Объем=3 / 100

ОТ

М

ЗТ

Всего по позиции

Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 

мл)

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Коробка оконечная

Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5

(Материалы для монтажных работ)

Объем=20*1,02

Цена=84,1/1,2*1,16005

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

(Материалы для монтажных работ)

Объем=20*1,02

Цена=26,88/1,2*1,16005

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5 мм²

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене 

бетонной

Объем=(20+20) / 100

ОТ

ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

438,80 13,16

6,38 203,33

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 5,74 183,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 2,93 93,53

21,83

15 ФССЦ-20.5.02.10-0011 шт 3 5,54 16,62

16,62

16

О

ТЦ_61.1.04.03_22_222287888

0_25.07.2021_02

часть 2 книга 2 стр. 176

шт 1 1 743,60 1,04236 368,65 4,93 1 817,46

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

368,65 1 817,46

1 276,27 16 285,66

284,49 9 066,70

57,59 717,00

6,44 205,24

934,19 6 501,96

1 671,94 28 895,50

284,49 9 066,70

(22), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

17.02.2023г. №8389-ИФ/09  

прил.1

57,59 12,45 717,00

6,44 205,24

(22), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

17.02.2023г. №8389-ИФ/09  

прил.1

934,19 6,96 6 501,96

261,84 8 344,76

133,83 4 265,08

1 633,64 8 053,85

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

USB-RS485 преобразователь интерфейсов

(Инженерное оборудование)

Цена=1803,65/1,2*1,16005

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Коробка распределительная УК-2П

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 кв 2023 (ОБ), Письмо 

Минстроя России от 

23.02.2023г. №9791-ИФ/09 

прил.6

1 633,64 4,93 8 053,85

290,93 9 271,94

261,84 8 344,76

133,83 4 265,08

3 305,58 36 949,35

329,77 2 295,20

945,00 4 658,86

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

               оборудование, отсутствующее в ФРСН

                                                      (Шишпаева А.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

          в том числе:

          Инженерное оборудование
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