
ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен на 1 квартал 2023 г. (ФЕР-2020 с изм.9)

Сметная стоимость 199,58 (19,98) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 45,63 (1,43) тыс.руб.

монтажных работ 134,35 (6,75) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 65,22 (13,23) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

3,17

  

Пожарная сигнализация

 (наименование работ и затрат)

803-042-19

(проектная и (или) иная техническая документация)

150,62

Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся (объект-аналог: Немецкий национальный район с. Орлово строительство средней общеобразовательной школы на 220 учащихся)

(наименование стройки)

Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся (объект-аналог: Немецкий национальный район с. Орлово строительство средней общеобразовательной школы на 220 учащихся)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-05-01-09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 

22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 

федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 

874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 

352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 

24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 

индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициенто

в

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРм10-08-001-12 шт 1

1 24,84 24,84 31,87 791,65

4 4,36 4,36

чел.-ч 2,4 2,4

29,20 29,20

24,84 791,65

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 22,36 712,49

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 11,43 364,16

62,99

2

О

ТЦ_61.2.07.04_22_222287888

0_25.07.2021_02

часть 2 книга 2 стр174

шт 1 2 725,93 1,04236 576,35 4,93 2 841,40

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

576,35 2 841,40

3 ФЕРм10-08-001-13 шт 1

1 12,25 12,25 31,87 390,41

4 3,44 3,44

чел.-ч 1,2 1,2

15,69 15,69

12,25 390,41

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 11,03 351,37

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 5,64 179,59

32,36

4

О

ТЦ_61.2.06.03_22_222287888

0_25.07.2021_02

часть 2 книга 2 стр. 174

шт 1 3 996,28 1,04236 844,94 4,93 4 165,56

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

С2000-РПИ радиоканальный повторитель 

интерфейсов

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Устройства промежуточные на количество лучей: 1

ОТ

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

С2000-КДЛ контроллер двупроводной линии связи

(Инженерное оборудование)

Цена=2819,81/1,2*1,16005

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. 

Устройства промежуточные на количество лучей: 5

ОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

844,94 4 165,56

5 ФЕРм08-01-121-01 шт 2

1 19,82 39,64 31,87 1 263,33

4 20,65 41,30

чел.-ч 2,06 4,12

40,47 80,94

39,64 1 263,33

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 38,45 1 225,43

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 20,22 644,30

139,61

6

О

ТЦ_62.4.01.01_77_645009214

7_25.07.2021_02

часть 2 книга 2 стр 159

шт 2 3 139,68 1,04236 1 327,66 4,93 6 545,35

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

1 327,66 6 545,35

7 ФЕРм10-08-001-01 шт 5

1 72,43 362,15 31,87 11 541,72

4 8,88 44,40

чел.-ч 7,2 36

81,31 406,55

362,15 11 541,72

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 325,94 10 387,55

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 166,59 5 309,19

899,08

8

О

ТЦ_61.2.06.03_22_222287888

0_25.07.2021_02

часть 2 книга 2 стр 175

шт 1 1 349,74 1,04236 285,38 4,93 1 406,91

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

С2000-СП2 адресный релейный блок

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, 

концентратор: блок базовый на 10 лучей

Объем=1+4

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Аккумулятор свинцово-кислотный Delta DTM 1217

(Инженерное оборудование)

Цена=3247,81/1,2*1,16005

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1

ОТ

(Инженерное оборудование)

Цена=4133,90/1,2*1,16005
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

285,38 1 406,91

9

О

ТЦ_61.2.06.03_22_222287888

0_25.07.2021_02

часть 2 книга 2 стр. 175

шт 4 2 545,11 1,04236 2 152,47 4,93 10 611,68

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

2 152,47 10 611,68

10 ФЕРм08-01-081-02 шт 2

1 9,91 19,82 31,87 631,66

2 5,43 10,86

3 0,76 1,52 31,87 48,44

4 0,74 1,48

чел.-ч 1,03 2,06

чел.-ч 0,06 0,12

16,08 32,16

21,34 680,10

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 20,70 659,70

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 10,88 346,85

63,74

11

О

ФССЦ-61.2.02.03-1000 шт 2 145,42 290,84

290,84

12 ФЕРм10-08-002-02 шт 18

1 16,16 290,88 31,87 9 270,35

Извещатель ПС автоматический: дымовой, 

фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в 

нормальном исполнении

Объем=2+16

ОТ

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Извещатели пожарные ручные ИПР 513-3А 

электроконтактные адресные для линии связи от 

контроллера С2000-КДЛ

(Инженерное оборудование)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 

электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, 

сигнальная лампа) управления и сигнализации, 

количество подключаемых концов: до 6

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

(Инженерное оборудование)

Цена=2632,76/1,2*1,16005

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Цена=1396,22/1,2*1,16005

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

С2000-СП4/220 блок сигнально-пусковой адресный

(Инженерное оборудование)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 3,08 55,44

чел.-ч 1,68 30,24

19,24 346,32

290,88 9 270,35

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 261,79 8 343,32

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 133,80 4 264,36

741,91

13

О

ФССЦ-61.2.02.01-1004 шт 2 116,52 233,04

233,04

14

О

ТЦ_61.2.02.01_22_222287888

0_25.07.2021_02

часть 2 книга 2 стр. 176

шт 16 893,60 1,04236 3 022,97 4,93 14 903,25

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

3 022,97 14 903,25

15 ФЕРм08-03-572-03 шт 1

1 20,44 20,44 31,87 651,42

2 21,65 21,65

3 2,26 2,26 31,87 72,03

4 176,90 176,90

чел.-ч 2,06 2,06

чел.-ч 0,18 0,18

218,99 218,99

22,70 723,45

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 22,02 701,75

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 11,58 368,96

252,59

16

О

ТЦ_62.1.02.14_22_222513398

0_25.07.2021_02

часть 2 книга 2 стр. 177

шт 1 16 764,00 1,04236 3 544,45 4,93 17 474,12

Всего по позиции

Шкаф пожарной сигнализации Болид ШПС-24

(Инженерное оборудование)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Цена=924,37/1,2*1,16005

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Блок управления шкафного исполнения или 

распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: 

на стене, высота и ширина до 600х600 мм

Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А (ИП 212-34А) 

оптико-электронный адресно-аналоговый в комплекте 

с базой (розеткой)

(Инженерное оборудование)

Всего по позиции

С2000-ИП-03 извещатель пожарный тепловой

(Инженерное оборудование)

Итого по расценке

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

М

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

3 544,45 17 474,12

17 ФЕРм10-01-055-03 100 м 1,63

1 353,73 576,58 31,87 18 375,60

2 143,98 234,69

3 16,10 26,24 31,87 836,27

4 516,34 841,63

чел.-ч 39 63,57

чел.-ч 1,6 2,608

1 014,05 1 652,90

602,82 19 211,87

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 542,54 17 290,68

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 277,30 8 837,46

2 472,74

18 ФЕРм08-02-412-01 100 м 0,02

1 42,21 0,84 31,87 26,77

2 1,81 0,04

3 0,26 0,01 31,87 0,32

4 11,27 0,23

чел.-ч 4,49 0,0898

чел.-ч 0,02 0,0004

55,29 1,11

0,85 27,09

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 0,82 26,28

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 0,43 13,82

2,36

19 ТЦ_21.1.08.01_77_222287888

0_25.07.2021_02

часть 2 книга 2 стр. 176

м 163,2 25,99 1,02 621,61 6,96 4 326,40

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5 мм²

(Материалы для монтажных работ)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: 

до 2,5 мм2

Объем=2 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене 

бетонной

Объем=(160+5-2) / 100

ОТ

Цена=17341,32/1,2*1,16005

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

621,61 4 326,40

20 ТЦ_21.1.08.01_77_222513398

0_25.07.2021_02

часть 2 книга 2 стр. 179

м 5,1 81,30 1,02 60,76 6,96 422,92

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

60,76 422,92

21 ФЕРм08-02-407-01 100 м 0,02

1 231,62 4,63 31,87 147,56

2 110,45 2,21

3 9,54 0,19 31,87 6,06

4 262,94 5,26

чел.-ч 24,64 0,4928

чел.-ч 0,76 0,0152

605,01 12,10

4,82 153,62

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 4,68 149,01

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 2,46 78,35

19,24

22 ФССЦ-23.3.10.02-0101 т 0,00074 7 920,00 5,86

5,86

24 ФЕРм10-06-037-12 100 шт 0,1

1 212,64 21,26 31,87 677,56

4 226,16 22,62

чел.-ч 24 2,4

438,80 43,88

21,26 677,56

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Объем=2*0.37/1000

Всего по позиции

Коробка оконечная

Объем=10 / 100

ОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Трубы стальные

(Электротехнические установки на других объектах)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Труба стальная по установленным конструкциям, по 

стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм

Объем=2 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

(Материалы для монтажных работ)

Объем=5*1,02

Цена=84,1/1,2*1,16005

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Объем=160*1,02

Цена=26,88/1,2*1,16005

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 19,13 609,80

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 9,78 311,68

72,79

25 ФССЦ-20.5.02.10-0011 шт 10 5,54 55,40

55,40

26 ФССЦ-20.1.02.17-0002 шт 133,333333 2,47 329,33

329,33

27 ФЕРм08-01-081-01 шт 4

1 9,91 39,64 31,87 1 263,33

2 5,43 21,72

3 0,76 3,04 31,87 96,88

4 0,74 2,96

чел.-ч 1,03 4,12

чел.-ч 0,06 0,24

16,08 64,32

42,68 1 360,21

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 41,40 1 319,40

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 21,77 693,71

127,49

28

О

ТЦ_61.2.04.05_22_222287888

0_25.07.2021_02

часть 2 книга 2 стр 181

шт 3 1 451,03 1,04236 920,38 4,93 4 537,49

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

920,38 4 537,49

29

О

ФССЦ-61.2.04.05-0013 10 шт 0,1 311,20 31,12

Объем=1 / 10

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Оповещатель звуковой, марка "Маяк-24-ЗМ"

(Инженерное оборудование)

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

С2000-ОПЗ Оповещатель звуковой адресный

(Инженерное оборудование)

Цена=1501/1,2*1,16005

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Объем=3+1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Струна, длина 300 мм

(Материалы для монтажных работ)

Объем=40/0,3

Всего по позиции

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 

электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, 

сигнальная лампа) управления и сигнализации, 

количество подключаемых концов: до 2

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Коробка распределительная УК-2П

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

НР Прокладка и монтаж сетей связи
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31,12

30 ФССЦ-14.2.02.12-0801 шт 1 357,60 357,60

357,60

31 ФЕРм08-03-593-10 100 шт 0,02

1 779,32 15,59 31,87 496,85

2 36,22 0,72

3 5,02 0,10 31,87 3,19

4 520,40 10,41

чел.-ч 78,56 1,5712

чел.-ч 0,4 0,008

1 335,94 26,72

15,69 500,04

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 15,22 485,04

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 8,00 255,02

49,94

32 ТЦ_20.3.04.07_22_222287888

0_25.07.2021_02

часть 2 книга 2 стр.182

шт 2 891,79 1,02 261,39 6,96 1 819,25

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

261,39 1 819,25

33 ФЕРм10-01-052-07 10 шт 0,3

1 11,09 3,33 31,87 106,13

4 1,36 0,41

чел.-ч 1 0,3

12,45 3,74

3,33 106,13

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 3,00 95,52

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 1,53 48,82

8,27

34 ТЦ_21.1.08.01_77_222513398

0_25.07.2021_02

часть 2 книга 2 стр 178

м 3,06 259,08 1,02 116,18 6,96 808,64

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Кабель (провод) КИС-РВГ-Кнг(А)-FRLS 2х2х0.60

(Материалы для монтажных работ)

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Цена=922,50/1,2*1,16005

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Кроссировка в шкафу

Объем=3 / 10

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

С2000-ОСТ исп.01 "Выход" оповещатель световой 

адресный

(Материалы для монтажных работ)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Световые настенные указатели

Объем=2 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 

мл)

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

116,18 808,64

4 742,75 70 280,40

1 431,89 45 634,34

291,89 3 634,03

33,36 1 063,19

3 018,97 21 012,03

6 753,24 134 354,01

1 431,89 45 634,34

(22), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

17.02.2023г. №8389-ИФ/09  

прил.1

291,89 12,45 3 634,03

33,36 1 063,19

(22), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

17.02.2023г. №8389-ИФ/09  

прил.1

3 018,97 6,96 21 012,03

1 329,08 42 357,34

681,41 21 716,27

13 229,60 65 221,93

1 кв 2023 (ОБ), Письмо 

Минстроя России от 

23.02.2023г. №9791-ИФ/09 

прил.6

13 229,60 4,93 65 221,93

1 465,25 46 697,53

1 329,08 42 357,34

681,41 21 716,27

19 982,84 199 575,94

1 059,94 7 377,21

12 674,60 62 485,76

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

               оборудование, отсутствующее в ФРСН

                                                      (Шишпаева А.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

          Инженерное оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Объем=3*1,02

Цена=268/1,2*1,16005

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции

Итоги по смете:
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