
ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 квартал 2023г (ФЕР-2020 с изм.9)

Сметная стоимость 1817,69 (287,09) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 688,45 (68,96) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 71,90 (2,26) тыс.руб.

монтажных работ 71,71 (3,62) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 1057,54 (214,51) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

38,67

  

Выгреб 30 м3

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

259,26

Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-06-02-01

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 

22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 

федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 

874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 

352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 

24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 

индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициенто

в

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-013-07 1000 м3 0,41365

1 62,40 25,81 31,87 822,56

2 2 464,31 1 019,36

3 313,20 129,56 31,87 4 129,08

4 3,25 1,34

чел.-ч 8 3,3092

чел.-ч 23,2 9,59668

2 529,96 1 046,51

155,37 4 951,64

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 142,94 4 555,51

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 71,47 2 277,75

1 260,92

2 ФЕР01-01-013-07 1000 м3 0,07861

Прил.1.12 п.3.46

1 62,40 1,1 5,40 31,87 172,10

2 2 464,31 1,1 213,09

3 313,20 1,1 27,08 31,87 863,04

4 3,25 0,26

чел.-ч 8 1,1 0,691768

чел.-ч 23,2 1,1 2,0061272

2 529,96 218,75

32,48 1 035,14

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 29,88 952,33

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 

0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (мокрый грунт)

Объем=(93,83-15,22) / 1000

Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; 

ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Земляные работы

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 

0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (сухой грунт)

Объем=(492,26-78,61) / 1000

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 14,94 476,16

263,57

3 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,1522

Прил.1.12 п.3.187

Прил.1.12 п.3.184

1 1 201,20 1,38 252,30 31,87 8 040,80

чел.-ч 154 1,38 32,345544

1 201,20 252,30

252,30 8 040,80

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 224,55 7 156,31

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 100,92 3 216,32

577,77

4 ФЕР01-01-013-07 1000 м3 0,01522

Прил.1.12 п.3.46

1 62,40 1,1 1,04 31,87 33,14

2 2 464,31 1,1 41,26

3 313,20 1,1 5,24 31,87 167,00

4 3,25 0,05

чел.-ч 8 1,1 0,133936

чел.-ч 23,2 1,1 0,3884144

2 529,96 42,35

6,28 200,14

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 5,78 184,13

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 2,89 92,06

51,02

5 ФССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 1004,8104 2,91 2 924,00

2 924,00

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 1 км

Объем=507,48*1,98

Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 

0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (мокрый грунт)

Объем=15,22 / 1000

Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; 

ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 

м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=15,22 / 100

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15

ОТ

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Страница 3



ГРАНД-Смета, версия 2022.3

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

6 ФЕР01-01-033-02 1000 м3 0,43633

2 479,33 209,15

3 93,50 40,80 31,87 1 300,30

чел.-ч 8,06 3,5168198

479,33 209,15

40,80 1 300,30

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 37,54 1 196,28

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 18,77 598,14

265,46

7 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0,1349

1 663,75 89,54 31,87 2 853,64

чел.-ч 88,5 11,93865

663,75 89,54

89,54 2 853,64

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 79,69 2 539,74

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 35,82 1 141,46

205,05

8 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 494,802 55,26 27 342,76

27 342,76

9 ФССЦпг-03-21-01-060 1 т груза 791,6832 31,10 24 621,35

24 621,35

10 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза -791,6832 19,29 -15 271,57

-15 271,57

11 ФЕР01-02-005-01 100 м3 4,3633

1 106,88 466,35 31,87 14 862,57

Всего по позиции

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 

группа грунтов: 1-2

Объем=(0,43633*1000) / 100

ОТ

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 60 км

Объем=494,802*1,6

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 30 км

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ средний с 

крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по 

массе

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

Объем=449,82*1,1

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

Объем=13,49 / 100

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 

л.с.), группа грунтов 2

Объем=436,33 / 1000

Страница 4



ГРАНД-Смета, версия 2022.3

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 241,58 1 054,09

3 26,36 115,02 31,87 3 665,69

чел.-ч 12,53 54,672149

чел.-ч 2,62 11,431846

348,46 1 520,44

581,37 18 528,26

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 534,86 17 046,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 267,43 8 523,00

2 322,73

42 995,58

840,44

14 810,73

317,70

27 344,41

44 563,06

32 289,28

840,44

2 536,95

317,70

27 344,41

1 055,24

512,24

12 273,78

1 158,14

1 055,24

512,24

44 563,06

12 ФЕР08-01-002-02 м3 11,52

1 6,75 77,76 31,87 2 478,21

2 8,29 95,50

3 0,81 9,33 31,87 297,35

4 0,37 4,26

Н 02.2.05.04 м3 1,15 13,248

М

Щебень

Устройство основания под фундаменты: щебеночного

Объем=(7,8+0,1*2)*(3,4+0,1*2)*0,4

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Земляные работы

Раздел 2. Пожарные резервуары - 3 шт

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Земляные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 0,85 9,792

чел.-ч 0,07 0,8064

15,41 177,52

12.1 ФССЦ-02.2.05.04-1777 м3 1,15 13,248 108,40 1 436,08

87,09 2 775,56

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 95,80 3 053,12

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 60,09 1 915,14

1 769,49

13 ФССЦпг-03-21-01-060 1 т груза 21,1968 31,10 659,22

659,22

14 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза -21,1968 19,29 -408,89 12,32 -5 037,52

-408,89 -5 037,52

15 ФЕР06-01-001-01 100 м3 0,0288

1 1 053,00 30,33 31,87 966,62

2 1 566,06 45,10

3 244,39 7,04 31,87 224,36

4 909,27 26,19

Н 04.1.02.05 м3 102 2,9376

чел.-ч 135 3,888

чел.-ч 18,12 0,521856

3 528,33 101,62

15.1 ФССЦ-04.1.02.05-0001 м3 102 2,9376 545,60 1 602,75

37,37 1 190,98

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 38,12 1 214,80

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 21,67 690,77

1 764,16

16 ФССЦпг-03-33-01-050 1 т груза 7,05024 38,73 273,06 10,19 2 782,48

273,06 2 782,48

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Объем=2,9376*2,4

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Устройство бетонной подготовки

Объем=((7,8+0,1*2)*(3,4+0,1*2)*0,1) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 60 км

Объем=13,248*1,6

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 30 км

Всего по позиции

Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Страница 6



ГРАНД-Смета, версия 2022.3

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

17 ФССЦпг-03-33-01-051 1 т груза 7,05024 0,59 180 748,74 10,19 7 629,66

748,74 7 629,66

18 ФССЦпг-03-33-01-030 1 т груза -7,05024 26,82 -189,09 10,19 -1 926,83

-189,09 -1 926,83

19 ФЕР06-01-001-16 100 м3 0,0796

1 1 526,87 121,54 31,87 3 873,48

2 2 518,58 200,48

3 382,14 30,42 31,87 969,49

4 488,42 38,88

Н 04.1.02.05 м3 101,5 8,0794

Н 08.4.03.03 т 8,1 0,64476

чел.-ч 179 14,2484

чел.-ч 28,56 2,273376

4 533,87 360,90

19.1 ФССЦ-04.1.02.05-0007 м3 101,5 8,0794 665,00 5 372,80

151,96 4 842,97

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 155,00 4 939,83

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 88,14 2 808,92

5 976,84

20 ФССЦ-08.4.03.03-0032 т 0,23048 7 997,23 1 843,20

1 843,20

21 Тех. часть ФССЦ-81-01-2001 

(прил. 15 табл.1, 2)

м3 7,96 5,86 46,65

46,65

Всего по позиции

Надбавка на водонипроницаемость W4-1% 

(586,25*0,01)

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Цена=586,25*0,01

Всего по позиции

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

Сталь арматурная, горячекатаная, периодического 

профиля, класс А-III, диаметр 12 мм

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Объем=230,48/1000

ЗТм

Итого по расценке

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

в т.ч. ОТм

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

Арматура

ЗТ

Всего по позиции

Устройство фундаментных плит железобетонных: 

плоских

Объем=7,96 / 100

ОТ

ЭМ

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Добавить 180 км до 230 км ПЗ=180 (ОЗП=180; ЭМ=180 к расх.; ЗПМ=180; МАТ=180 к расх.; ТЗ=180; ТЗМ=180)

Всего по позиции

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: 

I класс груза
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ГРАНД-Смета, версия 2022.3
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22 ФССЦпг-03-33-01-050 1 т груза 19,39056 38,73 751,00 10,19 7 652,69

751,00 7 652,69

23 ФССЦпг-03-33-01-051 1 т груза 19,39056 0,59 180 2 059,28 10,19 20 984,06

2 059,28 20 984,06

24 ФССЦпг-03-33-01-030 1 т груза -19,39056 26,82 -520,05 10,19 -5 299,31

-520,05 -5 299,31

25 ФССЦпг-03-01-01-200 1 т груза 0,23048 64,94 14,97 14 209,58

14,97 209,58

26 ФССЦпг-03-01-01-201 1 т груза 0,23048 0,26 30 1,80 14 25,20

1,80 25,20

27 ФССЦпг-03-01-01-030 1 т груза -0,23048 18,16 -4,19 14 -58,66

-4,19 -58,66

28 ФЕР06-03-004-09 т 0,0272

Н,Уд 08.4.01.02 т 1 0,0272 0,00 0,00

1 1 795,86 48,85 31,87 1 556,85

2 28,64 0,78

3 4,09 0,11 31,87 3,51

чел.-ч 198 5,3856

чел.-ч 0,33 0,008976

1 824,50 49,63

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Установка закладных деталей весом: до 4 кг

Объем=2,72*10/1000

Детали закладные и накладные

ОТ

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Добавить 30 км до 230 км ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 200 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 

км: I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Добавить 180 км до 230 км ПЗ=180 (ОЗП=180; ЭМ=180 к расх.; ЗПМ=180; МАТ=180 к расх.; ТЗ=180; ТЗМ=180)

Всего по позиции

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Объем=8,0794*2,4

Всего по позиции

Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: 

I класс груза
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ГРАНД-Смета, версия 2022.3
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28.1 ФССЦ-08.4.01.02-0013 т 1 0,0272 6 800,00 184,96

48,96 1 560,36

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 49,94 1 591,57

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 28,40 905,01

312,93

29 ФССЦпг-03-01-01-200 1 т груза 0,0272 64,94 1,77 14 24,78

1,77 24,78

30 ФССЦпг-03-01-01-201 1 т груза 0,0272 0,26 30 0,21 14 2,94

0,21 2,94

31 ФССЦпг-03-01-01-030 1 т груза -0,0272 18,16 -0,49 14 -6,86

-0,49 -6,86

32 ФЕР23-01-001-01 10 м3 0,5304

1 83,33 44,20 31,87 1 408,65

2 28,80 15,28

3 3,22 1,71 31,87 54,50

Н 02.3.01.02 м3 11 5,8344

чел.-ч 10,2 5,41008

чел.-ч 0,32 0,169728

112,13 59,48

32.1 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 11 5,8344 55,26 322,41

45,91 1 463,15

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 53,71 1 711,89

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 33,97 1 082,73

469,57

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции

Песок для строительных работ природный

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Песок природный для строительных: работ средний с 

крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе

Устройство основания под трубопроводы: песчаного

Объем=(3,4*7,8*0,2) / 10

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Добавить 30 км до 230 км ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 200 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 

км: I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Детали закладные и накладные, изготовленные с 

применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) 

отверстий (при наличии одной из этих операций или всего 

перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции
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33 ФССЦпг-03-21-01-060 1 т груза 9,33504 31,10 290,32

290,32

34 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза -9,33504 19,29 -180,07 12,32 -2 218,46

-180,07 -2 218,46

35 ФЕРм37-01-001-08 шт 1

1 679,32 679,32 31,87 21 649,93

2 600,70 600,70

3 69,08 69,08 31,87 2 201,58

4 1 285,54 1 285,54

чел.-ч 74 74

чел.-ч 5,3 5,3

2 565,56 2 565,56

748,40 23 851,51

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.79

% 92 92 688,53 21 943,39

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.79

% 49 49 366,72 11 687,24

3 620,81

36

О

ТЦ_103_54_7719104957_27.

02.2023_01

лист 6

шт 1 1 045 000,00 1,012 214 511,16 4,93 1 057 540,00

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

214 511,16 1 057 540,00

37 ФЕР26-01-021-01 м3 1,3

1 206,34 268,24 31,87 8 548,81

2 305,96 397,75

3 3,60 4,68 31,87 149,15

4 4 978,76 6 472,39

чел.-ч 20,8 27,04

чел.-ч 0,31 0,403

5 491,06 7 138,38

272,92 8 697,96

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из 

пенополиуретана методом напыления

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

БИОГАРД-ЕН, Накопительная горизонтальная, 30 м3, 

2400*6800, кол.тех. 

800* 1700(ТЗ 49254)

(Инженерное оборудование)

Цена=1254000/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Оборудование общего назначения

СП Оборудование общего назначения

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Объем=5,8344*1,6

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 30 км

Всего по позиции

Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на 

открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 3 т

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 60 км
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.20

% 97 97 264,73 8 437,02

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.20

% 55 55 150,11 4 783,88

7 553,22

38 ФЕР33-04-005-04 шт 5

1 29,06 145,30 31,87 4 630,71

2 43,98 219,90

3 5,78 28,90 31,87 921,04

4 4,07 20,35

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0

П,Н 20.1.02.19 м 0 0

П,Н 22.2.02.03 кг 0 0

чел.-ч 3,28 16,4

чел.-ч 0,45 2,25

77,11 385,55

174,20 5 551,75

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 179,43 5 718,30

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 104,52 3 331,05

669,50

39 ФССЦ-20.1.02.18-0008 м 34 14,55 494,70

494,70

25 639,78

1 415,54

2 525,03

151,27

21 699,21

19 151,16

2 548,05

24 397,85

20 900,26

736,22

974,79

82,19

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                         Дополнительная перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

                    в том числе:

                         Материалы без учета дополнительной перевозки

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Пожарные резервуары - 3 шт :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Ремни стяжные из полиэфирного материала с 

натяжным устройством, ширина 75 мм

(Линии электропередачи)

Детали крепления стальные

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Трос

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Установка оттяжек двойных к опорам ВЛ 35 кВ

ОТ
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17 865,62

836,73

486,90

949,54

2 548,05

3 620,81

679,32

600,70

69,08

1 285,54

688,53

366,72

214 511,16

214 511,16

1 566,81

1 525,26

853,62

242 529,82

214 511,16

68 635,36 634 382,17

2 255,98 71 898,07

17 335,76 214 111,18

468,97 14 946,09

49 043,62 348 372,92

46 495,57 323 609,17

2 548,05 24 763,75

68 960,91 688 445,38

53 189,54 500 770,33

1 576,66 50 248,14

(22), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

17.02.2023г. №8389-ИФ/09  

прил.1

3 511,74 12,45 43 721,16

399,89 12 744,51

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    в том числе:

                         Материалы без учета дополнительной перевозки

                         Дополнительная перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

  Итого по разделу 2 Пожарные резервуары - 3 шт

          в том числе:

               оборудование, отсутствующее в ФРСН

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

     Оборудование

          Инженерное оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

          Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль
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(22), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

17.02.2023г. №8389-ИФ/09  

прил.1

45 210,03 6,96 314 661,81

1 891,97 60 296,83

999,14 31 842,39

(22), ФЕР, 1 кв 2023 (ПГ2), 

Письмо Минстроя России от 

23.02.2023г. №9791-ИФ/09 

прил.4

13 223,32 12,32 162 911,30

2 548,05 24 763,75

3 620,81 71 706,64

679,32 21 649,93

(22), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

17.02.2023г. №8389-ИФ/09  

прил.1

600,70 12,45 7 478,72

69,08 2 201,58

(22), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

17.02.2023г. №8389-ИФ/09  

прил.1

1 285,54 6,96 8 947,36

688,53 21 943,39

366,72 11 687,24

214 511,16 1 057 540,02

1 кв 2023 (ОБ), Письмо 

Минстроя России от 

23.02.2023г. №9791-ИФ/09 

прил.6

214 511,16 4,93 1 057 540,02

2 724,95 86 844,16

2 580,50 82 240,22

1 365,86 43 529,63

287 092,88 1 817 692,04

214 511,16 1 057 540,00

Составил:

Проверил:

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

                                                      (Зудилова В.С.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

          в том числе:

               оборудование, отсутствующее в ФРСН

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

          Инженерное оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

          Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ

     Монтажные работы

                    материалы
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