
ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 квартал 2023г (ФЕР-2020 с изм.9)

Сметная стоимость 9772,88 (1880,82) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 633,76 (55,69) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 131,38 (4,12) тыс.руб.

монтажных работ 180,04 (7,87) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 8959,08 (1817,26) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

66,10

  

Блочно-модульная котельная

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

448,31

Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-03-03-01

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 

22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 

федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 

874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 

352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 

24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 

индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициенто

в

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-013-07 1000 м3 0,0335

1 62,40 2,09 31,87 66,61

2 2 464,31 82,55

3 313,20 10,49 31,87 334,32

4 3,25 0,11

чел.-ч 8 0,268

чел.-ч 23,2 0,7772

2 529,96 84,75

12,58 400,93

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 11,57 368,86

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 5,79 184,43

102,11

2 ФЕР01-01-008-01 1000 м3 0,29318

2 2 074,86 608,31

3 243,00 71,24 31,87 2 270,42

чел.-ч 18 5,27724

2 074,86 608,31

71,24 2 270,42

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 65,54 2 088,79

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 32,77 1 044,39

706,62

3 ФЕР01-02-057-01 100 м3 0,101

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 

м без креплений с откосами, группа грунтов: 1

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 

1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1

Объем=293,18 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Земляные работы

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 

0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1

Объем=33,5 / 1000

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Прил.1.12 п.3.187

1 920,40 1,2 111,55 31,87 3 555,10

чел.-ч 118 1,2 14,3016

920,40 111,55

111,55 3 555,10

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 99,28 3 164,04

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 44,62 1 422,04

255,45

4 ФССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 67,335 2,91 195,94

195,94

5 ФЕР01-01-033-02 1000 м3 0,29418

2 479,33 141,01

3 93,50 27,51 31,87 876,74

чел.-ч 8,06 2,3710908

479,33 141,01

27,51 876,74

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 25,31 806,60

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 12,65 403,30

178,97

6 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0,091

1 663,75 60,40 31,87 1 924,95

чел.-ч 88,5 8,0535

663,75 60,40

60,40 1 924,95

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 53,76 1 713,21

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 24,16 769,98

138,32

7 ФЕР01-02-005-01 100 м3 2,9418

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 

группа грунтов: 1-2

Объем=9,10 / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

Объем=294,18 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 1 км

Объем=33,5*2,01

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 

л.с.), группа грунтов 2

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Объем=10,1 / 100

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 106,88 314,42 31,87 10 020,57

2 241,58 710,68

3 26,36 77,55 31,87 2 471,52

чел.-ч 12,53 36,860754

чел.-ч 2,62 7,707516

348,46 1 025,10

391,97 12 492,09

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 360,61 11 492,72

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 180,31 5 746,36

1 566,02

2 227,06

488,46

1 738,49

186,79

0,11

3 143,43

2 947,49

488,46

1 542,55

186,79

0,11

616,07

300,30

195,94

675,25

616,07

300,30

3 143,43

8 ФЕР06-01-001-01 100 м3 0,0272

1 1 053,00 28,64 31,87 912,76

2 1 566,06 42,60

3 244,39 6,65 31,87 211,94

ЭМ

в т.ч. ОТм

  Итого по разделу 1 Земляные работы

Раздел 2. Фундаменты

Устройство бетонной подготовки

Объем=2,72 / 100

ОТ

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

Итоги по разделу 1 Земляные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Объем=(0,29418*1000) / 100
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 909,27 24,73

Н 04.1.02.05 м3 102 2,7744

чел.-ч 135 3,672

чел.-ч 18,12 0,492864

3 528,33 95,97

8.1 ФССЦ-04.1.02.05-0003 м3 102 2,7744 560,00 1 553,66

35,29 1 124,70

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 36,00 1 147,19

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 20,47 652,33

1 706,10

9 ФССЦпг-03-33-01-050 1 т груза 6,65856 38,73 257,89 9,84 2 537,64

257,89 2 537,64

10 ФССЦпг-03-33-01-051 1 т груза 6,65856 0,59 180 707,14 9,84 6 958,26

707,14 6 958,26

11 ФССЦпг-03-33-01-030 1 т груза -6,65856 26,82 -178,58 9,84 -1 757,23

-178,58 -1 757,23

12 ФЕР06-01-001-22 100 м3 0,119

1 3 189,60 379,56 31,87 12 096,58

2 3 499,23 416,41

3 405,88 48,30 31,87 1 539,32

4 4 013,08 477,56

Н 04.1.02.05 м3 101,5 12,0785

Н 08.4.03.03 т 6,6 0,7854

чел.-ч 360 42,84

чел.-ч 30,37 3,61403

10 701,91 1 273,53

Арматура

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Всего по позиции

Устройство ленточных фундаментов: железобетонных 

при ширине по верху до 1000 мм

Объем=11,9 / 100

Всего по позиции

Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: 

I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Добавить 180 км до 230 км ПЗ=180 (ОЗП=180; ЭМ=180 к расх.; ЗПМ=180; МАТ=180 к расх.; ТЗ=180; ТЗМ=180)

Всего по позиции

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Объем=2,7744*2,4

ЗТм

Итого по расценке

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 

(М100)

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

12.1 ФССЦ-04.1.02.05-0007 м3 101,5 12,0785 665,00 8 032,20

427,86 13 635,90

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 436,42 13 908,62

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 248,16 7 908,82

9 990,31

13 Тех. часть ФССЦ 81-01-2001 

(прил. 15, табл

м3 11,9 5,86 69,73

69,73

14 ФССЦпг-03-33-01-050 1 т груза 28,9884 38,73 1 122,72 9,84 11 047,56

1 122,72 11 047,56

15 ФССЦпг-03-33-01-051 1 т груза 28,9884 0,59 180 3 078,57 9,84 30 293,13

3 078,57 30 293,13

16 ФССЦпг-03-33-01-030 1 т груза -28,9884 26,82 -777,47 9,84 -7 650,30

-777,47 -7 650,30

17 ФССЦ-08.4.03.03-0032 т 0,1596 7 997,23 1 276,36

1 276,36

18 ФССЦпг-03-01-01-200 1 т груза 0,1596 64,94 10,36 14 145,04

10,36 145,04

19 ФССЦпг-03-01-01-201 1 т груза 0,1596 0,26 30 1,24 14 17,36

Всего по позиции

Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 

км: I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Объем=0,44*165/1000+5,8*15/1000

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 200 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Всего по позиции

Сталь арматурная, горячекатаная, периодического 

профиля, класс А-III, диаметр 12 мм

Объем=12,0785*2,4

Всего по позиции

Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: 

I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Добавить 180 км до 230 км ПЗ=180 (ОЗП=180; ЭМ=180 к расх.; ЗПМ=180; МАТ=180 к расх.; ТЗ=180; ТЗМ=180)

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Цена=586,25*0,01

Всего по позиции

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

Надбавка на морозостойкость F150 - 1% (586,25*0,01)

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1,24 17,36

20 ФССЦпг-03-01-01-030 1 т груза -0,1596 18,16 -2,90 14 -40,60

-2,90 -40,60

21 ФЕР07-05-001-01 100 шт 0,7

1 416,02 291,21 31,87 9 280,86

2 1 798,71 1 259,10

3 253,04 177,13 31,87 5 645,13

4 623,76 436,63

Н 04.1.02.05 м3 0,41 0,287

Н 05.2.02.01 шт 100 70

чел.-ч 47,6 33,32

чел.-ч 19,24 13,468

2 838,49 1 986,94

21.1 ФССЦ-04.1.02.05-0003 м3 0,41 0,287 560,00 160,72

21.2 ФССЦ-05.2.02.01-0035 шт 100 70 90,53 6 337,10

468,34 14 925,99

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.7.1

% 116 116 543,27 17 314,15

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.7.1

% 80 80 374,67 11 940,79

9 402,70

22 Тех. часть ФССЦ 81-01-2001 

(прил. 15, табл.1, 2)

м3 0,84 8,89 7,47

7,47

23 ФССЦпг-03-33-01-050 1 т груза 2,2008 38,73 85,24 9,84 838,76

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Надбавка на морозостойкость раствора F150 - 2% 

(444,71*0,02)

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Цена=444,71*0,02

Всего по позиции

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км

Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-3-6-

Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,146 м3, расход арматуры 

0,76 кг

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции 

жилых, общественных и административно-бытовых 

зданий промышленных предприятий

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции 

жилых, общественных и административно-бытовых 

зданий промышленных предприятий

Всего по позиции

Блоки бетонные для стен подвалов

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 

(М100)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т

Объем=70 / 100

Добавить 30 км до 230 км ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)

Всего по позиции
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85,24 838,76

24 ФССЦпг-03-33-01-051 1 т груза 2,2008 0,59 180 233,72 9,84 2 299,80

233,72 2 299,80

25 ФССЦпг-03-33-01-030 1 т груза -2,2008 26,82 -59,03 9,84 -580,86

-59,03 -580,86

26 ФССЦпг-03-01-01-200 1 т груза 24,5 64,94 1 591,03 14 22 274,42

1 591,03 22 274,42

27 ФССЦпг-03-01-01-201 1 т груза 24,5 0,26 30 191,10 14 2 675,40

191,10 2 675,40

28 ФССЦпг-03-01-01-030 1 т груза -24,5 18,16 -444,92 14 -6 228,88

-444,92 -6 228,88

29 ФЕР07-05-001-01 100 шт 0,45

1 416,02 187,21 31,87 5 966,38

2 1 798,71 809,42

3 253,04 113,87 31,87 3 629,04

4 623,76 280,69

Н 04.1.02.05 м3 0,41 0,1845

Н 05.2.02.01 шт 100 45

чел.-ч 47,6 21,42

чел.-ч 19,24 8,658

2 838,49 1 277,32

29.1 ФССЦ-04.1.02.05-0003 м3 0,41 0,1845 560,00 103,32

ЗТм

Итого по расценке

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 

(М100)

в т.ч. ОТм

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

Блоки бетонные для стен подвалов

ЗТ

Всего по позиции

Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т

Объем=45 / 100

ОТ

ЭМ

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Добавить 30 км до 230 км ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 200 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Объем=0,35*70

Всего по позиции

Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 

км: I класс груза

Добавить 180 км до 230 км ПЗ=180 (ОЗП=180; ЭМ=180 к расх.; ЗПМ=180; МАТ=180 к расх.; ТЗ=180; ТЗМ=180)

Всего по позиции

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Всего по позиции

Объем=0,287*2,4+0,84*1,8

Всего по позиции

Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: 

I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

301,08 9 595,42

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.7.1

% 116 116 349,25 11 130,69

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.7.1

% 80 80 240,86 7 676,34

1 970,75

30 Тех. часть ФССЦ 81-01-2001 

(прил. 15, табл.1, 2)

м3 0,54 8,89 4,80

4,80

31 ФССЦ-05.2.02.01-0010 м3 9,2394 620,00 5 728,43

5 728,43

32 ФССЦпг-03-33-01-050 1 т груза 1,4148 38,73 54,80 9,84 539,23

54,80 539,23

33 ФССЦпг-03-33-01-051 1 т груза 1,4148 0,59 180 150,25 9,84 1 478,46

150,25 1 478,46

34 ФССЦпг-03-33-01-030 1 т груза -1,4148 26,82 -37,94 9,84 -373,33

-37,94 -373,33

35 ФССЦпг-03-01-01-200 1 т груза 20,7 64,94 1 344,26 14 18 819,64

1 344,26 18 819,64

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 200 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Объем=0,46*45

Всего по позиции

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Добавить 180 км до 230 км ПЗ=180 (ОЗП=180; ЭМ=180 к расх.; ЗПМ=180; МАТ=180 к расх.; ТЗ=180; ТЗМ=180)

Всего по позиции

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Объем=0,1845*2,4+0,54*1,8

Всего по позиции

Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: 

I класс груза

Всего по позиции

Блоки бетонные для стен подвалов на цементном 

вяжущем сплошные М100, объем менее 0,3 м3

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)

Объем=0,3*1,18*0,58*45

Всего по позиции

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции 

жилых, общественных и административно-бытовых 

зданий промышленных предприятий

Всего по позиции

Надбавка на морозостойкость раствора F150 - 2% 

(444,71*0,02)

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Цена=444,71*0,02

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции 

жилых, общественных и административно-бытовых 

зданий промышленных предприятий
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36 ФССЦпг-03-01-01-201 1 т груза 20,7 0,26 30 161,46 14 2 260,44

161,46 2 260,44

37 ФССЦпг-03-01-01-030 1 т груза -20,7 18,16 -375,91 14 -5 262,74

-375,91 -5 262,74

38 ФЕР07-05-001-02 100 шт 0,15

1 583,83 87,57 31,87 2 790,86

2 2 524,47 378,67

3 355,32 53,30 31,87 1 698,67

4 857,67 128,65

Н 04.1.02.05 м3 0,71 0,1065

Н 05.2.02.01 шт 100 15

чел.-ч 66,8 10,02

чел.-ч 27,06 4,059

3 965,97 594,89

38.1 ФССЦ-04.1.02.05-0003 м3 0,71 0,1065 560,00 59,64

38.2 ФССЦ-05.2.02.01-0051 шт 100 15 243,60 3 654,00

140,87 4 489,53

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.7.1

% 116 116 163,41 5 207,85

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.7.1

% 80 80 112,70 3 591,62

4 584,64

39 Тех. часть ФССЦ 81-01-2001 

(прил. 15, табл.1, 2)

м3 0,2475 8,89 2,20

2,20

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Цена=444,71*0,02

Всего по позиции

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции 

жилых, общественных и административно-бытовых 

зданий промышленных предприятий

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции 

жилых, общественных и административно-бытовых 

зданий промышленных предприятий

Всего по позиции

Надбавка на морозостойкость раствора F150 - 2% 

(444,71*0,02)

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 

(М100)

Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-3-

6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,406 м3, расход арматуры 

0,97 кг

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

Блоки бетонные для стен подвалов

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т

Объем=15 / 100

ОТ

Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 

км: I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Добавить 30 км до 230 км ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 30 км
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40 ФССЦпг-03-33-01-050 1 т груза 0,7011 38,73 27,15 9,84 267,16

27,15 267,16

41 ФССЦпг-03-33-01-051 1 т груза 0,7011 0,59 180 74,46 9,84 732,69

74,46 732,69

42 ФССЦпг-03-33-01-030 1 т груза -0,7011 26,82 -18,80 9,84 -184,99

-18,80 -184,99

43 ФССЦпг-03-01-01-200 1 т груза 14,55 64,94 944,88 14 13 228,32

944,88 13 228,32

44 ФССЦпг-03-01-01-201 1 т груза 14,55 0,26 30 113,49 14 1 588,86

113,49 1 588,86

45 ФССЦпг-03-01-01-030 1 т груза -14,55 18,16 -264,23 14 -3 699,22

-264,23 -3 699,22

46 ФЕР06-01-001-01 100 м3 0,0081

1 1 053,00 8,53 31,87 271,85

2 1 566,06 12,69

3 244,39 1,98 31,87 63,10

4 909,27 7,37

Н 04.1.02.05 м3 102 0,8262

чел.-ч 135 1,0935

чел.-ч 18,12 0,146772

М

Смеси бетонные тяжелого бетона

ЗТ

ЗТм

Устройство бетонной подготовки

Объем=0,81 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Добавить 30 км до 230 км ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Объем=0,97*15

Всего по позиции

Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 

км: I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 200 км

Объем=0,1065*2,4+0,2475*1,8

Всего по позиции

Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: 

I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Добавить 180 км до 230 км ПЗ=180 (ОЗП=180; ЭМ=180 к расх.; ЗПМ=180; МАТ=180 к расх.; ТЗ=180; ТЗМ=180)

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))
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3 528,33 28,59

46.1 ФССЦ-04.1.02.05-0003 м3 102 0,8262 560,00 462,67

10,51 334,95

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 10,72 341,65

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 6,10 194,27

508,08

47 ФССЦпг-03-33-01-050 1 т груза 1,98288 38,73 76,80 9,84 755,71

76,80 755,71

48 ФССЦпг-03-33-01-051 1 т груза 1,98288 0,59 180 210,58 9,84 2 072,11

210,58 2 072,11

49 ФССЦпг-03-33-01-030 1 т груза -1,98288 26,82 -53,18 9,84 -523,29

-53,18 -523,29

50 ФЕР08-01-003-01 100 м2 0,0945

1 325,85 30,79 31,87 981,28

2 26,28 2,48

3 4,64 0,44 31,87 14,02

4 137,28 12,97

Н 04.3.01.09 м3 3,1 0,29295

чел.-ч 38,2 3,6099

чел.-ч 0,4 0,0378

489,41 46,24

31,23 995,30

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 34,35 1 094,83

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 21,55 686,76

102,14

Итого по расценке

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

Раствор готовый кладочный

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная 

цементная с жидким стеклом

Объем=(6,3*0,3*5) / 100

ОТ

ЭМ

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Добавить 180 км до 230 км ПЗ=180 (ОЗП=180; ЭМ=180 к расх.; ЗПМ=180; МАТ=180 к расх.; ТЗ=180; ТЗМ=180)

Всего по позиции

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Объем=0,8262*2,4

Всего по позиции

Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: 

I класс груза

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 

(М100)

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

Итого по расценке
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51 ФССЦ-01.8.01.07-0001 т -0,004725 2 734,60 -12,92

-12,92

52 ФССЦ-04.3.01.09-0016 м3 0,29295 600,00 175,77

175,77

53 ФССЦ-04.3.02.09-0802 кг 20,5065 15,36 314,98

314,98

54 ФССЦпг-03-33-01-050 1 т груза 0,52731 38,73 20,42 9,84 200,93

20,42 200,93

55 ФССЦпг-03-33-01-051 1 т груза 0,52731 0,59 180 56,00 9,84 551,04

56,00 551,04

56 ФССЦпг-03-33-01-030 1 т груза -0,52731 26,82 -14,14 9,84 -139,14

-14,14 -139,14

57 ФЕР08-01-003-07 100 м2 1,752

1 201,61 353,22 31,87 11 257,12

2 71,64 125,51

3 2,32 4,06 31,87 129,39

4 62,75 109,94

Н 01.2.01.02 т 0,016 0,028032

Н 01.2.03.03 т 0,24 0,42048

чел.-ч 21,2 37,1424

чел.-ч 0,2 0,3504ЗТм

в т.ч. ОТм

М

Битум

Мастика

ЗТ

Всего по позиции

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя 

по выровненной поверхности бутовой кладки, 

кирпичу, бетону

Объем=(0,6*(6,6*2+0,6*2)*5+(3,7-0,6-1,1)*(6,3*2+0,3*2)*5) / 100

ОТ

ЭМ

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Добавить 180 км до 230 км ПЗ=180 (ОЗП=180; ЭМ=180 к расх.; ЗПМ=180; МАТ=180 к расх.; ТЗ=180; ТЗМ=180)

Всего по позиции

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Объем=0,29295*1,8

Всего по позиции

Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: 

I класс груза

Всего по позиции

Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая 

"Кальматрон" (ТУ 5745-001-47517383-00) (прим. 

Акватрон-6)  расход 70 кг на 1 м3 раствора

(Конструкции из кирпича и блоков)

Объем=70*0,29295

Всего по позиции

Стекло жидкое калийное

(Конструкции из кирпича и блоков)

Всего по позиции

Раствор готовый кладочный, цементный, М200

(Конструкции из кирпича и блоков)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

336,00 588,67

57.1 ФССЦ-01.2.03.03-0103 кг 240 420,48 9,15 3 847,39

57.2 ФССЦ-01.2.01.02-0022 т 0,016 0,028032 1 920,98 53,85

357,28 11 386,51

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 393,01 12 525,16

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 246,52 7 856,69

5 129,44

58 ФССЦпг-03-01-01-200 1 т груза 0,448512 64,94 29,13 14 407,82

29,13 407,82

59 ФССЦпг-03-01-01-201 1 т груза 0,448512 0,26 30 3,50 14 49,00

3,50 49,00

60 ФССЦпг-03-01-01-030 1 т груза -0,448512 18,16 -8,14 14 -113,96

-8,14 -113,96

61 ФЕР15-02-001-01 100 м2 0,66

1 587,78 387,93 31,87 12 363,33

2 45,09 29,76

3 21,38 14,11 31,87 449,69

4 979,70 646,60

чел.-ч 61,1 40,326

чел.-ч 2,4 1,584

1 612,57 1 064,29

402,04 12 813,02

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15

% 100 100 402,04 12 813,02

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Отделочные работы

Объем=66 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-

известковым раствором по камню: стен

Объем=420,48/1000+0,028032

Всего по позиции

Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 

км: I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Добавить 30 км до 230 км ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 200 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Итого по расценке

Мастика битумная гидроизоляционная для подземных 

строительных конструкций, холодная, готовая к 

применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, 

прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 

МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2

Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик 

БНМ-75/35

ФОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.3

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15

% 49 49 197,00 6 278,38

1 663,33

62 ФССЦпг-03-33-01-050 1 т груза 2,24532 38,73 86,96 9,84 855,69

86,96 855,69

63 ФССЦпг-03-33-01-051 1 т груза 2,24532 0,59 180 238,45 9,84 2 346,35

238,45 2 346,35

64 ФССЦпг-03-33-01-030 1 т груза -2,24532 26,82 -60,22 9,84 -592,56

-60,22 -592,56

65 ФЕР15-04-019-06 100 м2 0,66

1 104,56 69,01 31,87 2 199,35

2 41,19 27,19

3 0,93 0,61 31,87 19,44

4 105,72 69,78

Н 14.3.02.01 т 0,038 0,02508

Н 14.4.01.02 т 0,013 0,00858

чел.-ч 10,54 6,9564

чел.-ч 0,08 0,0528

251,47 165,98

65.1 ФССЦ-14.3.02.01-0313 т 0,038 0,02508 27 390,91 686,96

65.2 ФССЦ-14.4.01.02-0113 кг 13 8,58 15,25 130,85

69,62 2 218,79

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15

% 100 100 69,62 2 218,79

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15

% 49 49 34,11 1 087,21

1 087,52

66 ФЕР06-03-004-09 т 0,0221Установка закладных деталей весом: до 4 кг

Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого 

проникновения

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Грунтовка

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Краска фасадная, АКРИАЛ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Краска акриловая

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Всего по позиции

Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов 

краскопультами с подготовкой поверхности

Объем=66 / 100

Всего по позиции

Свыше 50 км добавлять на каждый последующий 1 км: 

I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Добавить 180 км до 230 км ПЗ=180 (ОЗП=180; ЭМ=180 к расх.; ЗПМ=180; МАТ=180 к расх.; ТЗ=180; ТЗМ=180)

Всего по позиции

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 50 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автобетоносмесители))

Объем=1,2474*1,8

Страница 15



ГРАНД-Смета, версия 2022.3

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 1 795,86 39,69 31,87 1 264,92

2 28,64 0,63

3 4,09 0,09 31,87 2,87

Н 08.4.01.02 т 1 0,0221

чел.-ч 198 4,3758

чел.-ч 0,33 0,007293

1 824,50 40,32

66.1 ФССЦ-08.4.01.02-0013 т 1 0,0221 6 800,00 150,28

39,78 1 267,79

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 40,58 1 293,15

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 23,07 735,32

254,25

67 ФССЦпг-03-01-01-200 1 т груза 0,0221 64,94 1,44 14 20,16

1,44 20,16

68 ФССЦпг-03-01-01-201 1 т груза 0,0221 0,26 30 0,17 14 2,38

0,17 2,38

69 ФССЦпг-03-01-01-030 1 т груза -0,0221 18,16 -0,40 14 -5,60

-0,40 -5,60

70 ФЕР13-03-004-26 100 м2 0,011293

1 19,32 2 0,44 31,87 14,02

2 6,01 2 0,14

3 0,22 2 0,00 31,87

4 138,16 2 3,12

чел.-ч 2,13 2 0,0481082

чел.-ч 0,02 2 0,0004517

М

ЗТ

ЗТм

Объем=(0,0221*51,1) / 100

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 30 км

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Всего по позиции

Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 

км: I класс груза

(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))

Добавить 30 км до 230 км ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс 

груза до 200 км

Детали закладные и накладные

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Детали закладные и накладные, изготовленные с 

применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) 

отверстий (при наличии одной из этих операций или всего 

перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно

Объем=22,1/1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

163,49 3,70

0,44 14,02

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 0,41 13,18

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 0,22 7,15

4,33

48 543,25

1 863,80

3 104,60

420,54

43 574,85

34 997,50

8 577,35

52 547,76

43 970,41

1 863,80

3 104,60

420,54

34 997,50

2 479,08

1 525,43

8 577,35

2 284,34

2 479,08

1 525,43

52 547,76

71 ФЕРм37-01-013-11 шт 1

1 1 770,08 1 770,08 31,87 56 412,45

2 1 898,90 1 898,90

3 244,80 244,80 31,87 7 801,78

4 1 356,68 1 356,68

чел.-ч 184 184

чел.-ч 17,5 17,5

5 025,66 5 025,66Итого по расценке

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Фундаменты

Раздел 3. Монтаж блочно-модульной котельной

Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, 

масса машин и механизмов: 13 т

ОТ

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    в том числе:

                         Материалы без учета дополнительной перевозки

                         Дополнительная перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Фундаменты :

     Итого прямые затраты (справочно)

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 014,88 64 214,23

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.79

% 92 92 1 853,69 59 077,09

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.79

% 49 49 987,29 31 464,97

7 866,64

72

О

ТЦ_103_54_5445038456_22.

10.2022_02

стр.14

шт 1 8 595 000,00 1,04236 1 817 258,46 4,93 8 959 084,20

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

1 817 258,46 8 959 084,20

5 025,66

1 770,08

1 898,90

244,80

1 356,68

7 866,64

1 770,08

1 898,90

244,80

1 356,68

1 853,69

987,29

1 817 258,46

2 014,88

1 853,69

987,29

1 825 125,10

1 817 258,46

55 795,97 566 427,82

4 122,34 131 378,99

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

  Итого по разделу 3 Монтаж блочно-модульной котельной

          в том числе:

               оборудование, отсутствующее в ФРСН

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

               сметная прибыль

     Оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Монтаж блочно-модульной котельной :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Автоматическая угольная двухконтурная блочно-

модульная котельная 

Терморобот 3×300 мощностью 900 кВт

(Оборудование)

Цена=10314000/1,2

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 

(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

ФОТ

НР Оборудование общего назначения

СП Оборудование общего назначения

Всего по позиции
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6 741,99 83 912,31

852,13 27 157,39

44 931,64 351 136,52

36 354,29 253 025,86

8 577,35 98 110,66

55 691,19 633 760,25

46 917,90 533 235,61

2 352,26 74 966,54

(22), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

17.02.2023г. №8389-ИФ/09  

прил.1

4 647,15 12,45 57 857,02

607,33 19 355,61

(22), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

17.02.2023г. №8389-ИФ/09  

прил.1

34 997,61 6,96 243 583,37

3 095,15 98 642,50

1 825,73 58 186,18

(22), ФЕР, 1 кв 2023 (ПГ2), 

Письмо Минстроя России от 

23.02.2023г. №9791-ИФ/09 

прил.4

195,94 12,32 2 413,98

8 577,35 98 110,66

7 866,64 180 038,31

1 770,08 56 412,45

(22), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

17.02.2023г. №8389-ИФ/09  

прил.1

1 898,90 12,45 23 641,31

244,80 7 801,78

(22), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

17.02.2023г. №8389-ИФ/09  

прил.1

1 356,68 6,96 9 442,49

1 853,69 59 077,09

987,29 31 464,97

1 кв 2023 (ОБ), Письмо 

Минстроя России от 

23.02.2023г. №9791-ИФ/09 

прил.6

1 817 258,46 4,93 8 959 084,21

4 974,47 158 536,38

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

          Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ

     Монтажные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    в том числе:

                         Материалы без учета дополнительной перевозки

                         Дополнительная перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
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4 948,84 157 719,59

2 813,02 89 651,15

1 880 816,29 9 772 882,77

1 817 258,46 8 959 084,20

Составил:

Проверил:

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

          в том числе:

               оборудование, отсутствующее в ФРСН

                                                      (Зудилова В.С.)

     Итого накладные расходы (справочно)
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